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CONCQRRENCIA BINACIONAL EF 2160-17
LICITACION PUBLICA BINACIONAL EF 2160-17

AMPLIAGCAO DA SUBESTA(;AO DA MARGEM
DIREITA, SETOR 1, PATIO DE 66 KV,
TRANSFORMADOR TO08 66/23 KV 15MVA

ADITAMENTO 3

1) Em conformidade com o disposto no
subitem 1.4.1 do Caderno de Bases e Condicoes-
(CBC) da Concorréncia Binacional EF 2160-17, a
ITAIPU responde perguntas de interessadas na
presente licitacao.

PERGUNTA 1

“Anexo V - Minuta de Contrato - Conforme
Paragrafo 2° da Clausula 32: Solicitamos seja
informado o prazo maximo para envio por ltaipu
da Ordem de Inicio dos Servicos apds a assinatura
do instrumento contratual.”

RESPOSTA
Pedido indeferido. Esclarece-se que a Ordem de
Inicio de Servico sera emitida apds a assinatura
do Contrato pelas partes, contudo, nao é possivel
fixar um prazo maximo para a emissao do
documento.

PERGUNTA 2

“Anexo V - Minuta de Contrato - Paragrafo Unico,
item b) da clausula 6*: Entendemos que em caso
de definicao de entrega em outro local nas
dependéncias de Itaipli, que nao no local das
obras, Itaipl sera responsavel pelo transporte de
tais equipamentos do referido local até o local
das obras ap6s a entrega ter sido efetivada
conforme orientado por Itaipd. Efetuada a
entrega, cessa a obrigacao de conservacao e
guarda dos equipamentos pela contratada.
Favor, confirmar entendimento.”

RESPOSTA

Entendimento incorreto, conforme Clausula 62,
as atividades de guarda, conservacdo e
transporte dos materiais, equipamentos e
componentes € de responsabilidade da
CONTRATADA.

AMPLIACION DE LA SUBESTACION MARGEN
DERECHA, SECTOR 1, PATIO DE 66 KV,
TRANSFORMADOR T08 66/23 kV 15MVA

ADITIVO 3

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-
item 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones-
(PBC) de la Licitacion Publica Binacional EF 2160-
17, la ITAIPU responde preguntas de interesadas
en la presente licitacion.

PREGUNTA 1

Anexo V - Minuta de Contrato - Conforme
Paragrafo 2° de la Clausula 32: Solicitamos sea
informado el plazo maximo para envio por la
ITAIPU de la Orden de Inicio de Servicios luego de
la firma del instrumento contractual.

RESPUESTA
Solicitud denegada. Se aclara que la Orden de
Inicio de Servicios sera emitida luego de la firma
del Contrato por las partes, no obstante, no es
posible fijar plazo maximo para la emision del
documento.

PREGUNTA 2

Anexo V - Minuta de Contrato - Paragrafo Unico,
item b) de la Clausula 6% Entendemos que en
caso de definicion de entrega en otro local en las
dependencias de la ITAIPU, que no sea en el local
de las obras, la ITAIPU sera responsable por el
transporte de tales equipos del referido local
hasta el local de las obras luego de que la entrega
haya sido realizada conforme orientacion de la
ITAIPU. Efectuada la entrega, cesa la obligacién
de conservacion y guarda de los equipos por el
Contratista. Favor confirmar nuestra
interpretacion.

RESPUESTA

Interpretacion incorrecta. Conforme a la Clausula
62, las actividades de guarda, conservacion vy
transporte de los materiales, equipos Yy
componentes es de responsabilidad del
CONTRATISTA.
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PERGUNTA 3

“(i) Anexo V - Minuta de Contrato - Clausula 23:
4.1) Entendemos que a clausula de
confidencialidade devera ter aplicacao bilateral.
Favor confirmar entendimento. (ii) No que se
refere ao prazo da obrigacao de
confidencialidade, entendemos que devera se
limitar ao prazo maximo de 20 (vinte) anos do
término da contratacio e nao por “prazo
indeterminado” como consta do draft da minuta
contratual. Favor, confirmar entendimentos e
efetuar alteracoes no draft da minuta se for o
caso.”

RESPOSTA

(i) Entendimento incorreto. Os comandos
previstos nas Clausulas 19 a 24 da Minuta de
Contrato, Anexo V do Caderno de Bases e
Condicées (CBC), sao expressos em atribuir
apenas ao Contratado as obrigacées e
penalizacdes contratuais especificas tratadas no
Capitulo XI (Da Confidencialidade).

(i1) Entendimento incorreto. A disciplina adotada
na parte final da Clausula 23 da Minuta de
Contrato, Anexo V do Caderno de Bases e
Condicoes (CBC), é clara ao tratar como
indeterminado o prazo da obrigacao de

confidencialidade.

PERGUNTA 4

“Anexo V - Minuta de Contrato - Clausula 24 -
Entendemos que a penalizacdo previstas nos
itens ii) e iii) da Clausula 24 extrapola as praticas
de mercado no que se refere a indenizacao por
compensacao de perdas e danos por infracao de
confidencialidade que deveria se extender aos
danos efetivamente comprovados em
decorréncia de tal inadimplemento. Neste
sentido, se solicita a revisao destas penalidades a
fim de que as mesmas sejam excluidas do draft
contratual dando lugar a redacao no sentido
acima mencionado, que atende ao disposto no
Codigo Civil Brasileiro, ou seja, a parte que
causar dano a outrem deve ser responsabilizado
no limite do mesmo, desde que comprovados.”

RESPOSTA
Pedido indeferido. As hipoteses previstas na
Clausula 24, marcadores “lI” e “llI”, da Minuta

de Contrato, Anexo V do Caderno de Bases e
Condicoes (CBC), estdao em consonancia com o

PREGUNTA 3

(i) Anexo V - Minuta de Contrato - Clausula 23:
4.1) Entendemos que la clausula de
confidencialidad  debera  tener  aplicacion
bilateral. Favor confirmar nuestra interpretacion.
(i) Respecto al plazo de la obligacion de
confidencialidad, entendemos que debera ser
limitado a un maximo de 20 (veinte) anos del
término de la contratacion y no por plazo
indefinido como consta en la minuta contractual.
Favor confirmar nuestra interpretacion y efectuar
alteraciones en la minuta si fuere el caso.

RESPUESTA

(i) Interpretaciéon incorrecta. Las directrices
previstas en las Clausulas 19 al 24 de la Minuta de
Contrato, Anexo V del Pliego de Bases vy
Condiciones (PBC), son expresas en atribuir
solamente al Contratista, las obligaciones vy
penalizaciones contractuales especificas tratadas
en el Capitulo Xl (De la Confidencialidad).

(ii) Interpretacion incorrecta. La disciplina
adoptada en la parte final de la Clausula 23 de la
Minuta de Contrato, Anexo V del Pliego de Bases y
Condiciones (PBC), es clara al tratar como
indefinidko el plazo de la obligacion de
confidencialidad.

PERGUNTA 4

Anexo V - Minuta de Contrato - Clausula 24 -
Entendemos que la penalizacion prevista en los
items ii) y iii) de la Clausula 24 extrapola las
practicas de mercado respecto a la indemnizacion
por compensacion de pérdidas y dafos por
infraccion de confidencialidad que deberia
extenderse a los danos efectivamente
comprobados derivados de tal incumplimiento. En
ese sentido, se solicita la revision de estas
penalidades a fin de que las mismas sean
excluidas de la minuta contractual dando lugar a
la redaccion en el sentido arriba mencionado, que
atiende a lo dispuesto en el Cadigo Civil Brasilero,
0 sea, la parte que cause dano al otro debe ser
responsabilizado en el limite del mismo, toda vez
que sean comprobados.

RESPUESTA
Solicitud denegada. Las hipotesis previstas en la
Clausula 24, marcadores “II” y “llI”, de la Minuta

de Contrato, Anexo V del Pliego de Bases y
Condiciones (PBC), estan en conformidad con lo
prescrito en el art. 416 del Cadigo Civil Brasilero,
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prescrito no art. 416 do Cddigo Civil brasileiro,
no qual se disciplina que “[plara exigir a pena
convencional, ndo €& necessario que o credor
alegue prejuizo”.

PERGUNTA 5

“Anexo V - Minuta de Contrato - Clausula 25 -
entendemos que, tendo em vista o prazo de
execucao do escopo a ser contratado, que o
preco estara sujeito a reajuste apos 12 meses da
data-base, conforme variacdo do indice IPCA.
Favor, confirmar entendimento..”

RESPOSTA

Entendimento incorreto. Os precos devem ser
propostos em doélares dos Estados Unidos da
América, portanto, sdo fixos e irreajustaveis,
inexistindo reajuste de precos nesta contratacao.
Recomenda-se a consulente observar as
condicoes constantes nos capitulos XIl e Xl da
minuta de contrato.

PERGUNTA 6

“Anexo V - Minuta de Contrato - Clausula 28 -
Entendemos que em caso de atraso de
pagamento por Itaipu, o valor devido estara
sujeito a multa de 2%, mais juros de mora de 1%
ao més, calculados pro rata die. Favor, confirmar
entendimento..”

RESPOSTA
Entendimento incorreto. Nao ha previsiao
contratual de multas e juros por atraso de
pagamento.

PERGUNTA 7

“Anexo V - Minuta de Contrato - Clausula 47 -
Assim como o contrato prevé limitacao para
multas moratorias, se faz necessaria limitagao
das multas técnicas. Neste sentido, pedimos
confirmacao de que as multas técnicas estarao
limitadas a 10% (dez por cento) calculado sobre o
valor do Contrato. Neste mesmo sentido, se
entendera que a soma de todas as multas
previstas na contratacao, salvo multa rescisoria,
estarao limitadas a 20% (vinte por cento)
calculado sobre o valor do Contrato.”

RESPOSTA
Pedido deferido. Favor reportar-se ao item Il
deste Aditamento.

en el cual se disciplina que “para exigir la pena
convencional, no es necesario que el acreedor
alegue perjuicio”.

PREGUNTA 5

Anexo V - Minuta de Contrato - Clausula 25 -
entendemos que, teniendo en cuenta el plazo de
ejecucion del alcance a ser contratado, el precio
estara sujeto a reajuste luego de 12 meses de la
fecha-base, conforme variacion del indice IPCA.
Favor confirmar nuestra interpretacion.

RESPUESTA

Interpretacion incorrecta. Los precios deben ser
ofertados en dolares de los Estados Unidos de
América, por lo tanto, son fijos e irreajustables,
inexistiendo reajuste de precios en esta
contratacion. Se recomienda al interesado
observar las condiciones constantes en los
capitulos Xl y XIll de la minuta de contrato.

PREGUNTA 6

Anexo V - Minuta de Contrato - Clausula 28 -
Entendemos que en caso de atraso de pago por la
ITAIPU, el valor debido estara sujeto a multa de
2%, mas intereses por mora de 1% mensual,
calculados por prorrateo. Favor confirmar nuestra
interpretacion.

RESPUESTA

Interpretacion incorrecta. No hay prevision
contractual de multas e intereses por atraso de
pago.

PREGUNTA 7

Anexo V - Minuta de Contrato - Clausula 47 - Asi
como el contrato prevé limitacion para multas
moratorias, se hace necesaria la limitacion de las
multas técnicas. En este sentido, pedimos
confirmacién de que las multas técnicas estaran
limitadas al 10% (diez por ciento) calculado sobre
el valor del Contrato. En el mismo sentido, se
entendera que la suma de todas las multas
previstas en la contratacion, salvo multa
rescisoria, estaran limitadas a 20% (veinte por
ciento) calculado sobre el valor del Contrato.

RESPUESTA
Solicitud aceptada. Favor remitirse al item Il de
este Aditivo.
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PERGUNTA 8

“Anexo V - Minuta de Contrato - Clausula 58°,
Paragrafo 3° - Entendemos que a falta de
manifestacdo ou emissao do Certificado de
Aceitacao provisoria no prazo de 30 dias
conforme previsto no contrato implicara na sua
emissao tacita. Favor, confirmar entendimento.”

RESPOSTA
Entendimento incorreto. A ITAIPU emitird o
Certificado de Aceitacdo provisoria (CAP), no
prazo e condicoes descritas no paragrafo 3° da
Clausula 58.

PERGUNTA 9

“Anexo V - Minuta de Contrato - Clausula 60° -
Entendemos que a falta de manifestacao ou
emissao do Certificado de Aceitacao Final no
prazo de 30 dias conforme previsto no contrato
implicara na sua emissao tacita. Favor, confirmar
entendimento.”.

RESPOSTA

Entendimento incorreto. A ITAIPU emitird o
Certificado de Aceitacao Final (CAF), no prazo e
condicoes descritas na clausula 60.

PERGUNTA 10

“Anexo V - Minuta de Contrato - Clausula 65 -
Entendemos que a CONTRATADA também podera
optar pela rescisao contratual em caso de atraso
de pagamento por Itaipu por prazo superior a 45
dias. Favor, confirmar entendimento.”

RESPOSTA

Entendimento incorreto. O atraso no pagamento
nao esta arrolado na Clausula 65 da Minuta de
Contrato, Anexo V do Caderno de Bases e
Condicoes (CBC), como hipdtese para a rescisao
unilateral por parte do Contratado.

PERGUNTA 11

“Anexo V - Minuta de Contrato - Clausula 65,
Paragrafo Unico - entendemos que no caso de
rescisao por culpa de Itaipu, serao devidos a
Contratada, além dos valores de escopo ja

executados, custos incorridos e
comprovadamente comprometidos pela
Contratada?”

PREGUNTA 8

Anexo V - Minuta de Contrato - Clausula 58,
Paragrafo 3° - Entendemos que la falta de
manifestacion o emision del Certificado de
Aceptacion provisoria en el plazo de 30 dias
conforme previsto en el contrato implicara su
emision  tacita. Favor confirmar nuestra
interpretacion.

RESPUESTA

Interpretacion incorrecta. La ITAIPU emitira el
Certificado de Aceptacion provisoria (CAP), en el
plazo y condiciones descritas en el paragrafo 3°
de la Clausula 58.

PREGUNTA 9

Anexo V - Minuta de Contrato - Clausula 60 -
Entendemos que la falta de manifestacion o
emision del Certificado de Aceptacion Final en el
plazo de 30 dias conforme previsto en el contrato
implicara su emision tacita. Favor confirmar
nuestra interpretacion.

RESPUESTA

Interpretacion incorrecta. La ITAIPU emitira el
Certificado de Aceptacion Final (CAF) en el plazo
y condiciones descritas en la Clausula 60.

PREGUNTA 10

Anexo V - Minuta de Contrato - Clausula 65 -
Entendemos que el CONTRATISTA también podra
optar por la rescision contractual en caso de
atraso de pago por ITAIPU por plazo superior a 45
dias. Favor confirmar nuestra interpretacion.

RESPUESTA

Interpretacion incorrecta. El atraso en el pago no
esta previsto en la Clausula 65 de la Minuta de
Contrato, Anexo V del Pliego de Bases vy
Condiciones (PBC), como hipdtesis para la
rescision unilateral por parte del Contratista.

PREGUNTA 11

Anexo V - Minuta de Contrato - Clausula 65 -
Paragrafo Unico - Entendemos que en el caso de
rescision por culpa de ITAIPU, seran debidos al
Contratista, ademas de los valores del alcance ya
ejecutados, costos incurridos y comprobadamente
comprometidos por el Contratista?
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RESPOSTA RESPUESTA
Entendimento incorreto. O pagamento ao Interpretacion incorrecta. El pago al Contratista,
Contratado, no caso de rescisao unilateral en el caso de rescision unilateral fundamentada

fundamentada na Clausula 65 da Minuta de
Contrato, Anexo V do Caderno de Bases e
Condicoes (CBC), abrangera apenas “a fatura
relativa aos servicos executados até a data da
rescisao, deduzidas das eventuais multas e/ou
débitos”, conforme expressamente disciplinado
no paragrafo Unico do referido dispositivo
contratual.

)] A ITAIPU com fundamento no subitem
1.4.2 do CBC altera as clausulas 47 e 72 da
Minuta de Contrato, Anexo V do CBC, nos
seguintes termos:

DE:

CLAUSULA 47 O montante correspondente a
soma dos valores das multas moratorias sera
limitado a 10% (dez por cento) calculado sobre o
valor deste Contrato. Caso isto ocorra, a ITAIPU
podera rescindir o Contrato.

CLAUSULA 72 Para todos os efeitos legais, e nos
termos definidos na Clausula 25 (Precos), o valor
do presente Contrato é:

a) RS...(...),e
b) USS ... (...).
PARA:

CLAUSULA 47 O montante correspondente a
soma dos valores das multas moratodrias e multas
técnicas sera limitado a 10% (dez por cento)
para cada tipo de multa, calculado sobre o valor
deste Contrato. Caso isto ocorra, a ITAIPU
podera rescindir o Contrato.

CLAUSULA 72 Para todos os efeitos legais, e nos
termos definidos na Clausula 25 (Precos), o valor
do presente Contrato é USS... (...).

lll) Permanecem inalteradas as demais
condicdes contidas no Caderno de Bases e
Condicoes da Concorréncia Binacional EF 2160-
17.

en la Clausula 65 de la Minuta de Contrato, Anexo
V del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), cubrira
Unicamente “la factura relativa a los servicios
ejecutados hasta la fecha de la rescision,
deducidas las eventuales multas y/o débitos”,
conforme expresamente se disciplina en el
paragrafo  Unico del referido dispositivo
contractual.

) La ITAIPU con fundamento en el sub-item
1.4.2 del PBC realiza alteracion en las clausulas
47 y 72 de la Minuta de Contrato, Anexo V del
PBC, en los siguientes términos:

DE

CLAUSULA 47 El monto correspondiente a la
suma de los valores basicos de las multas
moratorias, sera limitado al 10% (diez por ciento)
calculado sobre el valor de este Contrato. En caso
de que esto ocurra, la ITAIPU podra resolver el
Contrato.

CLAUSULA 72 Para todos los efectos legales, y en
los términos definidos en la Clausula 25 (Precios),
el valor del presente Contrato es de:

a) RS...(..),Y
b) USS...(...).
PARA

CLAUSULA 47 El monto correspondiente a la
suma de los valores basicos de las multas
moratorias y _multas técnicas, sera limitado al
10% (diez por ciento), para cada tipo de multa,
calculado sobre el valor de este Contrato. En caso
de que esto ocurra, la ITAIPU podra resolver el
Contrato

CLAUSULA 72 Para todos los efectos legales, y en
los términos definidos en la Clausula 25 (Precios),
el valor del presente Contrato es de USS... (...).

lll) Permanecen inalteradas las demas
condiciones contenidas en el Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitacion Publica Binacional EF
2160-17.

Elaboracéo: Divisao de Suporte Técnico
Data de emissao: 06.06.18

Elaboracion: Division de Apoyo Técnico
Fecha de emision: 06.06.18
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