
 
 

Aditamento 1 
 Aditivo 1  

 

TOMADA DE PREÇOS BINACIONAL EF 1052-17 
CONCURSO DE PRECIOS BINACIONAL EF 1052-17 

1 

 

TOMADA DE PREÇOS BINACIONAL EF 1052-17 

CONCURSO DE PRECIOS BINACIONAL EF 1052-17 

 

 
 

ADITAMENTO 1 
 
 
AMPLIAÇÃO DAS BACIAS COLETORAS DE 
ÓLEO DOS AUTOTRANSFORMADORES T1, T2 
E T3, SUBSTITUIÇÃO DAS BRITAS DOS 
AUTOTRANSFORMADORES T1, T2 E T3 E 
REGULADORES R1, R2 E R3, E LIMPEZA DA 
REDE DE DRENAGEM E DO TANQUE DE 
RECUPERAÇÃO DE ÓLEO 
 
 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 
1.4.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) da 
Tomada de Preços Binacional EF 1052-17, a 
ITAIPU responde perguntas realizadas por 
interessados nesta licitação: 
 
 
PERGUNTA 1 
Com respeito ao Anexo V "Minuta de Contrato" - 
Marcos Contratuais - Cláusula 8; Atendendo o 
prazo da obra 365 dias, temos os seguintes: M1 
.... prazo 120 dias; M2 .... prazo 210 dias; M3 .... 
prazo 300 dias; M4 .... prazo 365 dias. Isto 
significa que os trabalhos dos conjuntos T1/R1 
T2/R2 T3/R3 poderiam ser simultâneos? Se 
assim.. o item "Remoção de Pedras" seria limpar 
o terreno de uma só vez, se poderia entender 
assim? 
 
RESPOSTA  
Entendimento incorreto. Os serviços não podem 
ser realizados simultaneamente. A Contratada 
deverá concluir os serviços de um conjunto T/R 
para que ITAIPU libere o conjunto seguinte. 
 
 
 
PERGUNTA 2 
No Anexo III -  "Orçamento Estimado", vejo que 
na Planilla de Precios,  formato pdf nos itens 2.7, 
3.7, 4.7 figura 13 m2 e no formato em Excel 
figura 15 m2, qual seria a medida correta? 
 
 
RESPOSTA 
A quantidade correta a ser considerada é de 
15m². Favor reportar-se ao Item II deste 
aditamento. 
 
 

 
 

 
ADITIVO 1 

 
 
AMPLIACIÓN DE LAS PILETAS COLECTORAS DE 
ACEITE DE LOS AUTOTRANSFORMADORES T1, 
T2 Y T3, SUSTITUCIÓN DE LAS PIEDRAS DE LOS 
AUTOTRANSFORMADORES T1, T2 Y T3 Y 
REGULADORES R1, R2 Y R3, Y LIMPIEZA DE LA 
RED DE DRENAJE Y DEL TANQUE DE 
RECUPERACIÓN DE ACEITE 
 
 
I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-
ítem 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones 
(PBC) del Concurso de Precios Binacional 
EF 1052-17, la ITAIPU responde preguntas 
realizadas por interesados en esta licitación: 
 
 
PREGUNTA 1 
Con respecto al Anexo V "Minuta del Contrato" - 
Marcos Contractuales - Cláusula 8; Atendiendo 
al plazo de la obra 365 días, tenemos los 
siguientes: M1 ... plazo 120 días; M2 .... plazo 
210 días; M3 .... plazo 300 días; M4 .... plazo 
365 días. Esto significa que los trabajos de los 
conjuntos T1/R1 T2/R2 T3/R3 se podrían 
encarar simultáneamente? De ser así.. el ítem 
"Remoción de Piedras" sería despejar el terreno 
de una sola vez, se podría entender así? 
 
RESPUESTA 
Interpretación incorrecta. Los servicios no 
pueden ser realizados simultáneamente. El 
Contratista deberá concluir los servicios de un 
conjunto T/R para que la ITAIPU libere el 
conjunto siguiente. 
 
 
PREGUNTA 2 
“En el Anexo III -  "Presupuesto estimado", veo 
que en la planilla de precios formato pdf los 
ítems 2.7, 3.7, 4.7 figura 13 m2 y en el formato 
en excel figura 15 m2, cuál sería la medida 
correcta?” 
 
RESPUESTA 
La cantidad correcta a ser considerada es de 
15m2. Favor remitirse al ítem II de este aditivo. 
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PERGUNTA 3 
O serviço será executado na Subestação da 
Margem Direita (SEMD) de Itaipu que encontra-se 
em operação. Portanto, é devido o adicional de 
periculosidade no salário dos funcionários que 
trabalharão nessa área. Esse adicional de 30% foi 
considerado na composição de preço da Itaipu? 
 
 
RESPOSTA 
O orçamento publicado pela ITAIPU leva em 
consideração uma composição de custos 
praticados nos mercados do Brasil e do Paraguai. 
Conforme Cláusula 11, item XXI da Minuta de 
Contrato, cabe à contratada cumprir as 
exigências decorrentes da legislação do seu país 
de origem, considerando-as em suas propostas. 
 
 
 
PERGUNTA 4 
O item 8.4 do Anexo II – Especificação Técnica 
trata de concreto, não encontramos porém qual 
é a resistência exigida para esse concreto. 
Poderiam verificar qual foi o fck do concreto 
considerado por Itaipu em sua composição de 
preços? 
 
RESPOSTA 
Favor reportar-se aos projetos 4004-DI-00005-P e 
4564-DC-04006-E. 
 
 
PERGUNTA 5 
Considerando que não existe transporte regular 
da barreira até a Subestação da Margem Direita, 
o que caracteriza obrigatoriedade de pagamento 
de hora in itínere, devido ao tempo gasto pelo 
empregado nesse trajeto de ida e volta, 
perguntamos: A Itaipu considerou essas horas 
extras em sua composição de preços? Qual o 
tempo estimado gasto nesse deslocamento da 
barreira a Subestação da Margem Direita? 
 
 
RESPOSTA 
Reportar-se à resposta da pergunta 3 deste 
aditamento. Caso julgue necessário, a 
proponente poderá estimar os tempos de 
deslocamento com base em suas próprias 
observações feitas durante a visita obrigatória. 
 
 
II) Em conformidade com o disposto no subitem 
1.4.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) da 
Tomada de Preços Binacional EF 1052-17, a 
ITAIPU altera e substitui o Orçamento Estimado –
Anexo III do CBC. O Orçamento Estimado com as 

 
PREGUNTA 3 
El servicio será ejecutado en la Subestación de 
la Margen Derecha (SEMD) de ITAIPU que se 
encuentra en operación. Por lo tanto, cabe el 
adicional de peligrosidad en el salario de los 
empleados que trabajarán en dicha área. Ese 
adicional de 30% fue considerado en el precio de 
la ITAIPU? 
 
RESPUESTA 
El presupuesto publicado por la ITAIPU toma en 
consideración una composición de costos 
practicados en los mercados del Brasil y del 
Paraguay. Conforme a la Cláusula 11, inciso XXI 
de la Minuta de Contrato, cabe al contratista 
cumplir con las exigencias derivadas de la 
legislación de su país de origen, considerándolas 
en sus ofertas. 
 
 
PREGUNTA 4 
El ítem 8.4 del Anexo II – Especificación Técnica 
trata del hormigón, sin embargo, no 
encontramos cual es la resistencia exigida para 
ese hormigón. Podrían verificar cual fue el fck 
del hormigón considerado por ITAIPU en su 
composición de precios? 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse a los proyectos 4004-DI-00005-P 
y 4564-DC-04006-E. 
 
 
PREGUNTA 5 
Considerando que no existe transporte regular  
desde la barrera hasta la Subestación de la 
Margen Derecha, lo que caracteriza 
obligatoriedad de pago de hora “in itinere”, 
debido al tiempo desperdiciado por el empleado 
en ese trayecto de ida y vuelta, consultamos: La 
ITAIPU consideró esas horas extras en su 
composición de precios? Cuál es el tiempo 
estimado requerido en  el  traslado desde la 
barrera hasta la Subestación Margen Derecha? 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 3 
de este aditivo. En caso de que juzgue 
necesario, el oferente podrá estimar los tiempos 
de traslado en base a sus propias observaciones 
realizadas durante la visita obligatoria.  
 
 
II) De conformidad a lo dispuesto en el sub-
ítem 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones 
(PBC) del Concurso de Precios Binacional 
EF 1052-17, la ITAIPU altera y substituye el 
Presupuesto Estimado –Anexo III del PBC. El 
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alterações dos subitens 2.7, 3.7 e 4.7, é 
disponibilizado anexo a este aditamento.  
 
 
 
III)  Permanecem inalteradas as demais 
condições contidas no Caderno de Bases e 
Condições da Tomada de Preços Binacional 
EF 1052-17. 
 
 
 

Presupuesto Estimado con las alteraciones de los 
sub-ítems 2.7, 3.7 y 4.7, está  disponible como 
anexo a este aditivo. 
 
 
III) Permanecen inalteradas las demás 
condiciones contenidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones del Concurso de Precios Binacional  
EF 1052-17. 
 
 
 

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico 
Data de emissão: 19.07.17 

 Elaboración: División de Apoyo Técnico 
Fecha de emisión: 19.07.17 

 
 
 


