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MINUTA DE CONTRATO
(versao em portugués)

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO
PARA A EXECUGAO DO EMPREENDIMENTO DA
ATUALIZAGAO ~ TECNOLOGICA DA  USINA
HIDRELETRICA DE ITAIPU, COMPREENDENDO
O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,
MATERIAIS,  OBRAS,  SERVICOS E
TREINAMENTO  PREVISTOS PARA  OS
SEGUINTES SISTEMAS: UNIDADES
GERADORAS; CONTROLE CENTRALIZADO;
SERVICOS  AUXILIARES  ELETRICOS E
MECANICOS; SUBESTACAO DE 500 KV (GIS),
BARRAGEM E VERTEDOURO.

ITAIPU, entidade binacional,
constituida nos termos do Artigo Ill do Tratado
firmado entre a RepUblica Federativa do Brasil e
a Republica do Paraguai, em 26 de abril de 1973,
com sedes em Brasilia - DF, no Setor Comercial
Norte (SCN), Quadra 04, Bloco B, Edificio Centro
Empresarial Varig, Sala 101, e em Assuncao -
Paraguai, na Avenida Espana, 850, inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Juridica sob o n°
00.395.988/0001-35, com escritorio na cidade de
Foz do Iguagu - PR, na Av. Silvio Américo Sasdelli
n° 800, Vila A (CNPJ: 00.395.988/0014-50), sendo
a Usina Hidrelétrica de Itaipu localizada na
Avenida Tancredo Neves, 6731, Foz do Iguacu -
PR (CNPJ: 00.395.988/0012-98), ora
representada por seu Diretor-Geral Brasileiro e
por seu Diretor-Geral Paraguaio, que ao final
assinam;

e, na qualidade de CONTRATADO,

resolvem, de comum acordo,
celebrar o presente Contrato na forma das
clausulas e condigdes a seguir estabelecidas:

CAPITULO |
OBJETO DO CONTRATO

CLAUSULA 12 Constitui objeto do presente
contrato a execucdao, pelo CONTRATADO da
Atualizacao Tecnoldgica da Usina Hidrelétrica de
Itaipu, compreendendo o fornecimento de
equipamentos, materiais, obras, servicos e
treinamento previstos para os sistemas das
Unidades Geradoras, do Controle Centralizado,
dos Servicos Auxiliares Elétricos e Mecanicos, da

MINUTA DE CONTRATO
(version en castellano)

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO
PARA LA EJECUCION DEL EMPRENDIMIENTO DE
LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA DE LA
CENTRAL  HIDROELECTRICA DE  ITAIPU,
COMPRENDIENDO EL SUMINISTRO DE EQUIPOS,
MATERIALES, OBRAS, SERVICIOS Y
ENTRENAMIENTO  PREVISTOS PARA  LOS
SIGUIENTES SISTEMAS: UNIDADES
GENERADORAS; CONTROL  CENTRALIZADO;
SERVICIOS  AUXILIARES  ELECTRICOS Y
MECANICOS; SUBESTACION DE 500 kV (GIS),
PRESA Y VERTEDERO.

ITAIPU, entidad binacional, constituida
en los términos del Articulo Il del Tratado
firmado entre la Replblica del Paraguay y la
Republica Federativa del Brasil, el 26 de abril de
1973, con sedes en Asuncion en la Avenida
Espana N° 850, con numero del Registro Unico
del Contribuyente N° 80013737-0 y en Brasilia -
DF, Brasil, Centro Empresarial Varig, Sector
Comercial , Cuadra 04, Sala 101 Bloque "B"; con
oficinas en la Ciudad de Foz de Iguazu - PR, en la
Avenida Silvio Américo Sasdelli, n°800, Vila A
(CNPJ:00.395.988/0014-50), estando la Central
Hidroeléctrica de ITAIPU, localizada en la
Avenida Tancredo Neves, 6731, Foz de lguazu -
PR (CNPJ: 00.395.988/0012-98), en este
instrumento denominada simplemente ITAIPU,
representada por su Director General Paraguayo
y por su Director General Brasilefio, que al final
firman;

en este instrumento denominado CONTRATISTA;

resuelven, de comun acuerdo, celebrar
el presente Contrato, en los términos de las
clausulas y condiciones seguidamente
establecidas:

CAPITULO |
OBJETO DEL CONTRATO

CLAUSULA 12 Constituye objeto del presente
contrato la ejecucion, por el CONTRATISTA de la
Actualizacion  Tecnolégica de la Central
Hidroeléctrica de Itaipu, comprendiendo el
suministro de equipos, materiales, obras,
servicios y entrenamiento previstos para los
sistemas de las Unidades Generadoras, del
Control Centralizado, de los Servicios Auxiliares
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Subestacao de 500 kV (GIS), da Barragem e do
Vertedouro, conforme os seguintes lotes:

LOTE 1 Fornecimento de sistemas,
equipamentos, materiais e servicos
para os seguintes sistemas: (i)
Unidades Geradoras; (ii) Controle
Centralizado; (iii) Servicos Auxiliares
Elétricos e Mecanicos; (iv) Subestacao
de 500 KV, GIS; (v) Infraestrutura
complementar e (v) Barragem e
Vertedouro. Inclui a elaboracao do (vi)
Projeto Executivo e os (vii) Servicos de
Supervisao da execucao do
empreendimento;

LOTE 2 Fornecimento de equipamentos,
materiais e servicos para os Servicos
Auxiliares Gerais previstos no Lote 1; e

LOTE 3 Servicos de desmontagem e montagem
eletromecanica, correspondente a
todos os Sistemas e Equipamentos
previstos nos Lotes 1 e 2.

Paragrafo Unico. E de total responsabilidade do
CONTRATADO a execucao integral do objeto
deste contrato, incluindo, além de todas as
etapas ja citadas, a colocacdo em servico e
operacao assistida de todos os equipamentos
necessarios para a perfeita implementacdao da
atualizacao tecnologica objeto desta
contratacao, obedecendo aos prazos estipulados
no Capitulo IX, bem como a garantia de
desempenho e perfeito funcionamento destes
equipamentos, nos termos do Capitulo XX, Secéo
Il. Devem ser atendidas, ainda, as Especificacoes
Técnicas em sua integralidade, bem como todas
as disposicdes contratuais, da Concorréncia
Binacional AF 2021-18 e dos instrumentos
correlatos.

CAPITULO Il
DOCUMENTOS INTEGRANTES

CLAUSULA 22 Ao presente Contrato s&o anexados
os documentos abaixo relacionados que,
devidamente rubricados pelas partes
contratantes, dele constituem parte integrante,
independentemente de transcricao:

Eléctricos y Mecanicos, de la Subestacion de 500
kV (GIS), de la Presa y del Vertedero, conforme a
los siguientes lotes:

LOTE 1 Suministro de sistemas, equipos,
materiales y servicios para los
siguientes sistemas: (i) Unidades
Generadoras; (i1) Control
Centralizado; (iii) Servicios
Auxiliares Eléctricos y Mecanicos;
(iv) Subestacion de 500 kV, GIS; (v)
Infraestructura complementaria y
(v) Presa y Vertedero. Incluye la
elaboracion del (vi) Proyecto
Ejecutivo y los (vii) Servicios de
Supervision de la ejecucion del
emprendimiento;

LOTE 2 Suministro de equipos, materiales y
servicios para los Servicios Auxiliares
Generales previstos en el Lote 1; y
LOTE 3 Servicios de desmontaje y montaje
electromecanico, correspondiente a
todos los Sistemas vy Equipos
previstos en los Lotes 1y 2.

Paragrafo unico. Es de total responsabilidad del
CONTRATISTA la ejecucion integral del objeto de
este contrato, incluyendo, ademas de todas las
etapas ya citadas, la puesta en servicio vy
operacion asistida de todos los equipos
necesarios para la perfecta implementacion de la
actualizacion  tecnolégica objeto de esta
contratacion, obedeciendo los plazos estipulados
en el Capitulo IX, asi como la garantia de
desempeno y perfecto funcionamiento de estos
equipos, en los términos del Capitulo XX, Seccion
. Deben ser atendidas, también, las
Especificaciones Técnicas en su totalidad, asi
como todas las disposiciones contractuales, de la
Licitacion Publica Binacional AF 2021-18 y de los
instrumentos correlativos.

CAPITULO Il
DOCUMENTOS INTEGRANTES

CLAUSULA 22 Al presente Contrato son anexados
los documentos abajo mencionados que
debidamente rubricados por las partes
contratantes, constituyen parte integrante,
independientemente de su transcripcion:

Anexo |  Especificacoes Técnicas (versao em Anexo |  Especificaciones Técnicas (version
portugués) en portugués)
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Anexo Il Especificacoes Técnicas (versao em Anexo Il Especificaciones Técnicas (version
castelhano) en espanol)
Anexo lll Informacdes Técnicas Garantidas Anexo Il Informacion Técnica Garantizada
para Lote 1 e Lote 2 para Lote 1y Lote 2
Anexo IV Contrato de Constituicao de Anexo IV Contrato de Constitucion de

Consoércio
Anexo V. Marcos Contratuais
Anexo VI Cronograma de Referéncia
Anexo VIl Esquema de Pagamento
Anexo VIII Condicdes Gerais de Inspecao

Anexo IX Diretrizes para Seguranca e Salde
no Trabalho

Anexo X  Matriz de Responsabilidades

Anexo XI Procedimentos para Segregacao de
Materiais

Anexo XII Propostas Comerciais

§ 1° Também integrardo o presente Contrato,
apds a aprovacao da ITAIPU:

a) como Anexo Xll, o Planejamento
Executivo, nos termos do Capitulo 1V,
Secao I; e

b) como Anexo XIV, os “Work Statements”,
nos termos do Capitulo IV, Secao Il

§ 2° Em caso de duvida ou divergéncia entre o
previsto neste Contrato e nos seus Anexos ou
documentos correlatos, inclusive os documentos
concernentes a Concorréncia Binacional AF 2021-
18, bem como quaisquer  documentos
anteriormente trocados entre as partes, relativos
ao presente Contrato, prevalecera sempre o
estabelecido neste Contrato; na sequéncia, os
Anexos, na ordem de sua nomeacao; e entre os
anexos e os documentos correlatos, prevalecerao
as disposicoes dos anexos.

§ 3° Os Anexos [, IlI, VI, VII, VII, IX, e X,
integrantes do Caderno de Bases e Condicdes da
Concorréncia Binacional AF 2021-18, estao
disponiveis no endereco eletronico
https://portaldofornecedor.itaipu.gov.br.

CAPITULO Il
ALTERACOES CONTRATUAIS

CLAUSULA 32 Toda alteracdo contratual devera
ser realizada mediante aditamento.

§ 1° Uma vez recebidas as vias do aditamento

Consorcio

Anexo V. Marcos Contractuales

Anexo VI Cronograma de Referencia

Anexo VIl Esquema de Pago

Anexo VIl Condiciones
Inspeccion

Anexo IX Directrices para la Seguridad y
Salud en el Trabajo

Anexo X  Matriz de Responsabilidades

Anexo XI Procedimientos de Segregacion de
Materiales

Anexo XII Ofertas Comerciales

Generales de

§ 1° También formaran parte de este Contrato,
posterior a la aprobacion de ITAIPU:

a) como Anexo Xll, al Planeamiento
Ejecutivo, de conformidad con el
Capitulo IV Seccién I; y

b) como Anexo XIV, los "Work Statements”
de conformidad con el Capitulo IV,
Seccion II.

§ 2° En caso de duda o divergencia entre lo
previsto en este Contrato y en los Anexos o
documentos correlativos, inclusive los
documentos concernientes a la Licitacion Plblica
Binacional AF 2021-18, asi como cualquier
documento intercambiado entre las partes,
relativos al presente Contrato, prevalecera
siempre lo establecido en este Contrato;
seguidamente, los Anexos, en el orden de su
nominacion; y entre los anexos y los documentos
correlativos, prevaleceran las disposiciones de
los anexos.

§ 3° Los Anexos I, II, VI, VII, VII, IX y X
integrantes del Pliego de Bases y Condiciones de
la Licitacion Pdblica Binacional AF 2021-18, estan
disponibles en el sitio
https://compras.itaipu.gov.py.

CAPITULO IlI
ALTERACIONES CONTRACTUALES

CLAUSULA 32 Toda alteracion contractual
debera ser realizada mediante Aditivo.

§ 1° Luego de recibir los ejemplares del aditivo
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para a assinatura, a CONTRATADA tera prazo de
até 10 (dez) dias corridos para a devolucao do
instrumento assinado, prorrogavel por igual
periodo a pedido da interessada, desde que
exista motivo justificado e aceito pela ITAIPU.

§ 2° O nao atendimento da CONTRATADA no
prazo indicado por ITAIPU motivara a aplicacdo
das penalidades previstas para o caso.

CLAUSULA 4 A CONTRATADA obriga-se a
executar, nas mesmas condicoes contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem nos
quantitativos do objeto deste Contrato. A
variacdo de quantidade esta limitada a 25% (vinte
e cinco por cento) do valor deste Contrato.

CAPITULO IV
PLANEJAMENTO DA EXECUCAO

Secdo | - Planejamento executivo

CLAUSULA 52 O Planejamento Executivo consiste
na elaboracdao, pelo CONTRATADO, de um
documento ou conjunto de documentos no(s)
qual(is) constara o planejamento detalhado da
gestao do fornecimento, demonstrando o
atendimento de todos os requisitos exigidos nas
Especificacbes Técnicas, Anexos | e Il deste
Contrato. Também fara parte do Planejamento
Executivo o cronograma fisico-financeiro geral do
empreendimento e o fluxo de toda a
documentacdo relacionada a execucdao do
contrato.

§ 1° O prazo para a conclusao do Planejamento
Executivo pelo CONTRATADO e apresentacao a
ITAIPU é de até 180 (cento e oitenta) dias
corridos contados a partir da data estabelecida
na Ordem de Inicio de Execucao (OIE).

§ 2° Os trabalhos de andlise e aprovacdo do
Planejamento Executivo serao realizados pela
ITAIPU no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
apresentacao do documento pelo CONTRATADO,
e serdao conduzidos pelo Comité Gestor deste
Contrato, com a participacao da
Superintendéncia de Engenharia da ITAIPU.

§ 3° Em sendo rejeitado o Planejamento
Executivo pela ITAIPU, o CONTRATADO gozara de
prazo de 30 (trinta) dias para promover as
adequacoes necessarias, contados da

para la firma, el CONTRATISTA tendra un plazo
de hasta 10 (diez) dias corridos para la
devolucion de los instrumentos firmados,
prorrogable por igual periodo a pedido de la
interesada, desde que exista motivo justificado y
aceptado por la ITAIPU.

§ 2° El incumplimiento del CONTRATISTA en el
plazo indicado por ITAIPU motivara la aplicacion
de las penalidades previstas para el caso.

CLAUSULA 4> El CONTRATISTA se obliga a
ejecutar, en las  mismas  condiciones
contractuales, los aumentos o supresiones que se
fijaren en los cuantitativos de los servicios
objeto de este Contrato. La variacion de la
cantidad esta limitada al 25% (veinticinco por
ciento) del valor de este Contrato.

CAPITULO IV ]
PLANEAMIENTO DE LA EJECUCION

Seccion | - Planeamiento ejecutivo

CLAUSULA 52 El Planeamiento Ejecutivo consiste
en la elaboracion, por el CONTRATISTA, de un
documento o conjunto de documentos en el(los)
cual(es) constara el planeamiento detallado de
la gestion del suministro, demostrando el
cumplimiento de todos los requisitos exigidos en
las Especificaciones Técnicas, Anexo | y Il de este
Contrato.  También formara parte del
Planeamiento Ejecutivo el cronograma fisico-
financiero general del emprendimiento y el flujo
de toda la documentacion relacionada a la
ejecucién del contrato.

§ 1° El plazo para la conclusion del Planeamiento
Ejecutivo por el CONTRATISTA y presentacion a
la ITAIPU es de hasta 120 (ciento veinte) dias
corridos contados a partir de la fecha
establecida en la Orden de Inicio de Ejecucion
(OIE).

§ 2° Los trabajos de analisis y aprobacion del
Planeamiento Ejecutivo seran realizados por la
ITAIPU en el plazo de 30 (treinta) dias, contados
desde la presentacion del documento por el
CONTRATISTA, y seran conducidos por el Comité
Gestor de este Contrato, con la participacion de
la Superintendencia de Ingenieria de la ITAIPU.

§ 3° En caso de rechazo del Planeamiento
Ejecutivo por la ITAIPU, el CONTRATISTA gozara
de un plazo de 30 (treinta) dias para promover
las adecuaciones necesarias, contados desde la
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comunicacao da rejeicdo, sem prejuizo dos
demais prazos previstos neste Contrato.

§ 4° Todos os custos incorridos pelo CONTRATADO
na elaboracao do Planejamento Executivo sao de
sua exclusiva responsabilidade.

§ 5° Poderao ser efetuadas, de comum acordo
entre as partes, revisdes no cronograma durante
o periodo de execucdao do presente Contrato,
desde que destas nao resulte majoracao de
prazos e alteracdao de marcos contratuais.

Secado Il - Work Statements

CLAUSULA 6* O “Work Statement” consiste na
elaboracao, pelo CONTRATADO, de um
documento no qual constara o planejamento
detalhado da execucao do fornecimento,
demonstrando o atendimento de todos os
requisitos exigidos nas Especificacoes Técnicas,
Anexo | e Il deste Contrato. Também fara parte
do “Work Statement” o cronograma fisico-
financeiro e o fluxo da documentacdo técnica e
administrativa.

§ 1° A abrangéncia de cada “Work Statement” e
os respectivos prazos de conclusaio e
apresentacdao a ITAIPU serdao definidos no
Planejamento Executivo.

§ 2° Os trabalhos de analise e aprovacao de cada
“Work Statement” serdo realizados pela ITAIPU
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
apresentacao do documento pelo CONTRATADO,
e serdao conduzidos pelo Comité Gestor deste
Contrato, com a participacao da
Superintendéncia de Engenharia da ITAIPU.

§ 3° Em sendo rejeitado o “Work Statement”
pela ITAIPU, o CONTRATADO gozara de prazo de
30 (trinta) dias para promover as adequacoes
necessarias, contados da comunicacdao da
rejeicdo, sem prejuizo dos demais prazos
previstos neste Contrato.

§ 4° Todos os custos incorridos pelo CONTRATADO
na elaboracao do “Work Statement” sao de sua
exclusiva responsabilidade.

§ 5° Poderao ser efetuadas, de comum acordo
entre as partes, revisdes no cronograma durante
o periodo de execucdo do presente Contrato,
desde que destas nao resulte majoracao de

comunicacion del rechazo, sin perjuicio de los
demas plazos previstos en este Contrato.

§ 4° Todos los costos incurridos por el
CONTRATISTA  en la elaboracion del
Planeamiento Ejecutivo son de su exclusiva
responsabilidad.

§ 5° Podran ser efectuadas, de comin acuerdo
entre las partes, revisiones en el cronograma
durante el periodo de ejecucion del presente
Contrato, siempre que de estas no resulte
ampliacion de plazos y alteracion de marcos
contractuales.

Seccion Il - Work Statements

CLAUSULA 62 El “Work Statement” consiste en
la elaboracion, por el CONTRATISTA, de un
documento en el cual constara el planeamiento
detallado de la ejecucion del suministro,
demostrando el cumplimiento de todos los
requisitos exigidos en las Especificaciones
Técnicas, Anexo | y Il de este Contrato. También
formara parte del “Work Statement” el
cronograma fisico-financiero y el flujo de la
documentacion técnica y administrativa.

§ 1° El alcance de cada “Work Statement” y los
respectivos plazos de conclusion y presentacion a
la ITAIPU seran definidos en el Planeamiento
Ejecutivo.

§ 2° Los trabajos de analisis y aprobacion de
cada “Work Statement” seran realizados por la
ITAIPU en el plazo de 30 (treinta) dias, contados
desde la presentacion del documento por el
CONTRATISTA, y seran conducidos por el Comité
Gestor de este Contrato, con la participacion de
la Superintendencia de Ingenieria de la ITAIPU.

§ 3° En caso de rechazo del “Work Statement”
por la ITAIPU, el CONTRATISTA gozara de un
plazo de 30 (treinta) dias para promover las
adecuaciones necesarias, contados desde la
comunicacion del rechazo, sin perjuicio de los
demas plazos previstos en este Contrato.

§ 4° Todos los costos incurridos por el
CONTRATISTA en la elaboracion del “Work
Statement” son de su exclusiva responsabilidad.

§ 5° Podran ser efectuadas, de comin acuerdo
entre las partes, revisiones en el cronograma
durante el periodo de ejecucion del presente
Contrato, siempre que de estas no resulte
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prazos e alteracao de marcos contratuais.

Secao Il - Plano de Execucdo

CLAUSULA 7% Apds a aprovacdo do projeto
executivo e para efeitos de emissao da Ordem de
Execucao Parcial (OEP), o CONTRATADO
elaborard o Plano de Execucdo adequado a
necessidade de cada sistema ou equipamento a
ser executado, o qual deve incluir as seguintes
etapas e respectiva documentacao de execucao
para:

Instalacoes provisorias;
Descomissionamento;

Desmontagem;

Montagem;

Comissionamento; e

Ensaios de disponibilidade e colocacao
em servico.

D 0O N T
~—~ —— — —

—
=

Paragrafo unico. Para a aprovacao do Plano de
Execucdo pela ITAIPU, além dos documentos
acima citados, devera ser apresentado em
conjunto o cronograma detalhado.

CAPITULO V
ORDENS DE EXECUCAO

CLAUSULA 82 A ITAIPU emitird Ordem de Inicio
de Execucdo (OIE) para que o CONTRATADO dé
inicio a execucao do empreendimento.

CLAUSULA 92 A ITAIPU emitirdA Ordem de
Execucao Parcial (OEP) para que o CONTRATADO
dé inicio a execucdo da atualizacdo de um
sistema ou equipamento.

Paragrafo unico. A elaboracao do Planejamento
Executivo e dos “Work Statements” nao esta
sujeita a prévia emissdao de Ordem de Execucao
Parcial (OEP), sendo regulada pelo disposto no
Capitulo IV, Sessdes | e Il.

CLAUSULA 10 As OEP’s serao emitidas para os
equipamentos e sistemas referentes aos Marcos
Contratuais, conforme apresentado no Anexo V.

CLAUSULA 11 E facultado a ITAIPU determinar o
adiamento ou o adiantamento de atividades, em
relacao aos prazos estabelecidos no Anexo V,

ampliacién de plazos y alteracion de marcos
contractuales.

Seccion Il - Plan de Ejecucion

CLAUSULA 7% Después de la aprobacion del
proyecto ejecutivo y a los efectos de emitir la
Orden de Ejecucion Parcial (OEP), el
CONTRATISTA elaborara el Plan de Ejecucion
adecuado a las necesidades de cada sistema o
equipo a ejecutar, que incluira las siguientes
etapas y documentacion respectiva de ejecucion
para:

Instalaciones provisorias;
Descomisionamiento;

Desmontaje;

Montaje;

Comisionamiento; y

Ensayos de disponibilidad y puesta en
servicio.

D 0N Tw
~—~ —— — —

—
=

Paragrafo unico. Para la aprobacién del Plan de
Ejecucion por parte de ITAIPU, ademas de los
documentos mencionados arriba, el cronograma
detallado debe presentarse conjuntamente.

CAPITULO V ]
ORDENES DE EJECUCION

CLAUSULA 82 La ITAIPU emitird la Orden de
Inicio de Ejecucion (OIE) para que el
CONTRATISTA dé inicio a la ejecucion del
emprendimiento.

CLAUSULA 92 La ITAIPU emitird una Orden de
Ejecucion  Parcial (OEP) para que el
CONTRATISTA inicie la actualizacion de un
sistema o equipo.

Paragrafo  udnico. La elaboracion  del
Planeamiento Ejecutivo y de los “Work
Statements” no esta sujeta a la emision previa
de la Orden de Ejecucion Parcial (OEP), siendo
regulada por lo dispuesto en el Capitulo IV,
Secciones | y II.

CLAUSULA 10 Las OEP’s se emitiran para los
equipos y sistemas referentes a los Marcos
Contractuales, conforme se presenta en el Anexo
V.

CLAUSULA 11 Es facultad de la ITAIPU
determinar el retraso o el adelanto de las
actividades, con relacion a los plazos
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Marcos Contratuais, emitindo ou suspendendo
Ordem de Execucao Parcial (OEP), ficando o
CONTRATADO obrigado a atender a demanda da
ITAIPU e, quando necessario, a efetuar a
mobilizacao e/ou desmobilizacao
extraordinaria(s).

§ 1° No caso da necessidade de mobilizacao e/ou
desmobilizacdo extraordinaria(s), sera devido ao
CONTRATADO os valores previstos na Proposta
Comercial, Anexo XIl do Contrato.

§ 2° A ITAIPU determinara ao CONTRATADO o
adiantamento de atividades com antecedéncia
minima de 60 (sessenta) dias.

§ 3° Considera-se fato gerador da desmobilizacao
extraordinaria o adiamento das atividades por
prazo superior a 30 (trinta) dias consecutivos,
desde que o adiamento nao tenha sido causado
por fato imputavel ao CONTRATADO.

§ 4° Para os fins desta clausula, considera-se
mobilizacdo e desmobilizacdo extraordinarias a
alteracao na alocacdo de recursos referentes a
atualizacao de uma Unidade Geradora.

CAPITULO VI
COMITE GESTOR DO CONTRATO

CLAUSULA 12 A ITAIPU constituira Comité Gestor
para a Atualizacdo Tecnolégica da Central
Hidrelétrica de Itaipu, integrado  por
colaboradores de seu quadro proprio, ao qual
competirA o acompanhamento, fiscalizacao,
correcao e verificacao da devida execucao deste
Contrato, devendo, ainda:

a) credenciar, perante o CONTRATADO,
representante(s) que tera(ao) poderes para
fiscalizar a execucao do objeto contratado;

b) decidir, em nome da ITAIPU, as questdes
técnicas relacionadas ao objeto deste
CONTRATO;

c) colocar a disposicado do CONTRATADO os
meios indispensaveis a prestacdo dos
servicos, conforme discriminado nas
Especificacbes Técnicas;

d) suspender a execucao do Contrato, em

establecidos en el Anexo V, emitiendo o
suspendiendo la Orden de Ejecucion Parcial
(OEP), quedando el CONTRATISTA obligado a
atender la demanda de la ITAIPU y, cuando fuere
necesario, a efectuar la movilizacion y/o
desmovilizacién extraordinaria(s).

§ 1° En el caso de necesidad de movilizacion y/o
desmovilizacién extraordinaria(s),
correspondera al CONTRATISTA los montos
previstos en la Oferta Comercial, Anexo Xl del
Contrato.

§ 2° La ITAIPU comunicara al CONTRATISTA el
adelanto de las actividades con antecedencia
minima de 60 (sesenta) dias.

§ 3° Se considera hecho generador de
desmovilizacion extraordinaria el retraso de las
actividades por plazo superior a 30 (treinta) dias
consecutivos, siempre que el retraso no haya
sido causado por hecho imputable al
CONTRATISTA.

§ 4° Para los fines de esta clausula, se considera
movilizacion y desmovilizacion extraordinarias a
la alteracion en el desplazamiento de recursos
referentes a la actualizacion de una Unidad
Generadora.

CAPITULO VI
COMITE GESTOR DEL CONTRATO

CLAUSULA 12 La ITAIPU constituird un Comité
Gestor para la Actualizacion Tecnoldgica de la
Central Hidroeléctrica de Itaipu, integrado por
colaboradores de su cuadro proprio, al cual
competera el acompahamiento, fiscalizacion,
correccion y verificacion de la debida ejecucion
de este Contrato, debiendo, ademas:

a) acreditar, ante el CONTRATISTA, a
representante(s) que tendra(n)
atribuciones para fiscalizar la ejecucion
del objeto contratado;

b) decidir, en nombre de la ITAIPU, las
cuestiones técnicas relacionadas al
objeto de este CONTRATO;

c) poner a disposicion del CONTRATISTA los
medios indispensables para prestacion de
los servicios, conforme discriminado en
las Especificaciones Técnicas;

d) suspender la ejecucion del Contrato, en
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qualquer estagio: (i) se a sua execucao
estiver em desacordo com as disposicoes
contratuais; ou (ii) se a medida for
necessaria para a preservacao da atividade
de geracdo de energia elétrica ou para o
atendimento de demanda do Operador
Nacional do Sistema Elétrico (ONS) ou da
Administracion Nacional de Electricidad
(ANDE);

e) encaminhar ao CONTRATADO, por escrito,
as comunicacoes que se fizerem
necessarias;

f) ajustar, com o representante do
CONTRATADO, as alteracoes na
programacdo dos servicos, se necessario e
desde que nao resultem em oOnus adicional
para ITAIPU, nem alterem prazos e marcos
contratuais;

g) recusar fornecimentos e
executados em desacordo com as
Especificacoes Técnicas e demais
disposicoes deste Contrato e instrumentos
correlatos; e

servicos

h) realizar a avaliacao dos fornecimentos e
servicos prestados pelo CONTRATADO, de
modo a comprovar o atendimento das
obrigacdes estabelecidas neste Contrato,
durante sua vigéncia.

§ 1° A fiscalizacao da execucao deste Contrato
pela ITAIPU nao importara em reducdao ou
supressao da responsabilidade do CONTRATADO
por eventual erro, falha ou omissao, exceto se
decorrentes de determinacbes emanadas da
ITAIPU, das quais o CONTRATADO tenha
discordado, por escrito, com a antecedéncia
necessaria para nao prejudicar o andamento dos
servicos, que nao podera ultrapassar de 3 (trés)
dias Uteis da data da comunicacéo.

§ 2° A ITAIPU podera delegar a terceiros a
fiscalizacao dos fornecimentos e servicos objeto
deste contrato.

§ 3° E dever do CONTRATADO fornecer todos os
documentos solicitados pelo Comité Gestor no
prazo por este assinalado, bem como facultar o
acesso dos integrantes do Comité ou a quem
estes designarem ao local e instalaces objetos
desta contratacao.

cualquier estadio: (i) si su ejecucion
estuviere en desacuerdo con las
disposiciones contractuales; o (ii) si la
medida fuese necesaria para la
preservacion de la actividad de
generacion de energia eléctrica o para la
atencion de la demanda del Operador
Nacional del Sistema Eléctrico (ONS) o de
la Administracion Nacional de
Electricidad (ANDE);

e) notificar al CONTRATISTA, por escrito,
las comunicaciones que fueren
necesarias;

f) ajustar, con el representante del
CONTRATISTA, las alteraciones en la
programacion de los servicios, de ser
necesario y siempre que no deriven en
costos adicionales para la ITAIPU, ni
alteren plazos y marcos contractuales;

g) rechazar suministros y servicios
ejecutados en desacuerdo con las
Especificaciones Técnicas y demas
disposiciones de este Contrato e
instrumentos correlativos; y

h) realizar la evaluacion de los suministros
y servicios prestados por el
CONTRATISTA, a fin de comprobar el
cumplimiento de las obligaciones
establecidas en este Contrato, durante
su vigencia.

§ 1° La fiscalizacion de la ejecucion de este
Contrato por la ITAIPU no implicara reduccion o
supresion de la responsabilidad del CONTRATISTA
por eventual error, falla u omision, excepto si
surgieren de determinaciones emanadas de la
ITAIPU, con las cuales el CONTRATISTA hubiere
expresado su desacuerdo, por escrito, con la
anticipacion necesaria para no perjudicar el
desarrollo de los servicios, que no podra
sobrepasar de 3 (tres) dias habiles de la fecha de
comunicacion.

§ 2° La ITAIPU podra delegar a terceros la
fiscalizacion de los suministros y servicios objeto
de este contrato.

§ 3° Es obligacion del CONTRATISTA proveer
todos los documentos solicitados por el Comité
Gestor en el plazo por éste establecido, asi como
permitir el acceso de los integrantes del Comité
o de quienes éstos designasen al local e
instalaciones objetos de esta contratacion.
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§ 4° As comunicaces trocadas entre a ITAIPU e o
CONTRATADO, relacionadas com a execucao do
presente Contrato, serao feitas por escrito, em
portugués ou castelhano, e protocoladas no ato
do recebimento. Quando dirigidas a ITAIPU,
deverao ser encaminhadas a:

ITAIPU

Central de Protocolo da ITAIPU

A/C: Comité Gestor para a Atualizacdo
Tecnoldgica da Central Hidrelétrica de
Itaipu

[endereco]

[cidade]

[pais]

e quando dirigidas ao CONTRATADO, a:
[endereco da empresa lider do consércio]

§ 5° As comunicacdes referidas no paragrafo
anterior poderao também ser realizadas por
meios eletronicos. Para tanto, ITAIPU e
CONTRATADO acordardao os meios eletronicos
para o envio e o recebimento de comunicacdes
relativas ao presente Contrato.

§ 6° As comunicacoes realizadas na forma do §
5°, enviadas fora do horario comercial ou em dias
nao Uteis, de acordo com o calendario da ITAIPU,
somente serao consideradas como recebidas pela
parte destinataria, inclusive para fins de
cumprimento de obrigacbes e contagem de
prazos contratuais, no horario comercial (util
subsequente.

CAPITULO VII ]
COORDENAGAO DO CONSORCIO CONTRATADO

CLAUSULA 13 Exercera a lideranca do consércio
CONTRATADO a empresa lider do consorcio
vencedor do Lote 1 da Concorréncia Binacional
AF 2021-18.

CLAUSULA 14 A empresa lider do consércio
CONTRATADO é a responsavel técnica por todo
empreendimento e exercera a Coordenacao Geral
do consorcio e do empreendimento. Tera, dentre
as suas principais atribuicées, entre outras, as
seguintes coordenacoes:

a) da Gestdo de todo o empreendimento
contratado;
b) da Integracao de todo o empreendimento

§ 4° Las comunicaciones intercambiadas entre la
ITAIPU y el CONTRATISTA, relacionadas con la
ejecucién del presente Contrato, deberan
hacerse por escrito, en portugués o castellano, y
protocolizadas en el acto de la recepcion.
Cuando fueren dirigidas a la ITAIPU, deberan ser
remitidas a:

ITAIPU

Central de Protocolo de la ITAIPU

A/C: Comité Gestor para la Actualizacion
Tecnolodgica de la Central Hidroeléctrica de
Itaipu

[direccion]

[ciudad]

[pais]

y cuando fueren dirigidas al CONTRATISTA, a:
[direccién de la empresa lider del consorcio]

§ 5° Las comunicaciones referidas en el
paragrafo anterior podran ser realizadas también
por medios electrénicos. Para lo cual, la ITAIPU y
el CONTRATISTA acordaran los medios
electronicos para el envio y la recepcion de las
comunicaciones relativas al presente Contrato.

§ 6° Las comunicaciones realizadas en los
términos del § 5°, remitidas fuera del horario
comercial o en dias no habiles, de acuerdo con el
calendario de la ITAIPU, seran consideradas
como recibidas por la parte destinataria,
inclusive para fines de cumplimiento de
obligaciones y conteo de plazos contractuales,
en el horario comercial habil subsecuente.

CAPITULO VIl
COORDINACION DEL CONSORCIO CONTRATADO

CLAUSULA 13 Ejercera el liderazgo del consorcio
CONTRATADO la empresa lider del consorcio
vencedor del Lote 1 de la Licitacion Publica
Binacional AF 2021-18.

CLAUSULA 14 La empresa lider del consorcio
CONTRATADO es la responsable técnica de todo
el emprendimiento y ejercera la Coordinacion
General del consorcio y del emprendimiento.
Tendra, entre sus principales atribuciones entre
otras, las siguientes coordinaciones:

a) de la Gestion de todo el emprendimiento
contratado;
b) de la integracion de todo el
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contratado; emprendimiento contratado;

c) da elaboracao do Planejamento
Executivo, dos “Work Statements”,
Projeto Executivo e demais atividades
afins;

d) da execucao do fornecimento de bens e
servicos, desde o descomissionamento
até a colocacao em servico;

e) da comunicacao com ITAIPU.

§ 1° A empresa lider do consércio CONTRATADO
realizara, ademais, o registro e controle do
faturamento com a ITAIPU.

§ 2° Para os fins previstos no caput desta
clausula, a empresa lider do consorcio
CONTRATADO indicara, no prazo de 15 (quinze)
dias corridos da data da assinatura do Contrato,
o Coordenador-Geral e seu eventual substituto,
que exercerao suas atividades na Usina
Hidrelétrica de Itaipu, e serdao formalmente
credenciados a representar o consoércio
CONTRATADO em todos os assuntos referentes a
execucao deste Contrato.

§ 3° O Coordenador-Geral e seu substituto
eventual serao profissionais especialistas para a
coordenacao geral dos trabalhos e das equipes
que atuarao na execucao da atualizacao
tecnolégica e deverao contar com a seguinte
qualificacdo técnica e profissional minima, a ser
comprovada mediante a apresentacao de
curriculo vitae e certificados/atestados de
trabalhados realizados:

a) engenheiro, com no minimo, 15 anos de
experiéncia geral em atividades de engenharia; e

b) 10 anos de experiéncia especifica,
cumulativamente, em coordenacao de
empreendimentos relacionados a Modernizacao
ou Implantacdo ou Construcao de usinas
hidroelétricas com capacidade instalada minima
de 100MW de poténcia.

§ 4° O Coordenador-Geral devera ter vinculo com
a empresa lider do consdrcio CONTRATADO,
comprovado por meio de: (i) contrato de
trabalho ou documentos que demonstrem a
relacdo de emprego; ou (ii) prova do vinculo
societario.

§ 5° O CONTRATADO se compromete a substituir,
no prazo de até 10 (dez) dias corridos, o
Coordenador-Geral quando este nao atender aos
objetivos da funcdo para o cumprimento do

c) de la elaboracién del Planeamiento
Ejecutivo, los "Work Statements",
Proyecto Ejecutivo y demas actividades
relacionadas;

d) de la ejecucién del suministro de bienes
y servicios, desde el decomisionamiento,
y hasta la puesta en servicio;

e) de la comunicacion con ITAIPU.

§ 1° La empresa lider del consorcio CONTRATADO
también realizara el registro y el control de la
facturacion con la ITAIPU.

§ 2° Para los fines previstos en el caput de esta
clausula, la empresa lider del consorcio
CONTRATADO indicara, en el plazo de 15
(quince) dias corridos desde la fecha de la firma
del Contrato, un Coordinador-General y su
eventual sustituto, que ejerceran sus actividades
en la Central Hidroeléctrica de Itaipu, y seran
formalmente acreditados para representar al
consorcio CONTRATADO en todos los asuntos
referentes a la ejecucion de este Contrato.

§ 3° El Coordinador General y su eventual
substituto seran profesionales especialistas para
la coordinacion general de los trabajos y de los
equipos que actuaran en la ejecucion de la
actualizacion tecnolégica y deberan contar con
la siguiente calificacion técnica y profesional
minima, a ser comprobada mediante la
presentacion de curriculum vitae y
certificados/constancias de trabajos realizados:

a) ingeniero, como minimo de 15 afnos de
experiencia general en actividades de ingenieria;

y

b) 10 afos de experiencia especifica,
acumulativa, en coordinacion de
emprendimientos relacionados a Modernizacion o
Implantacién o Construccion de centrales
hidroeléctricas con capacidad instalada minima
de 100MW de potencia.

§ 4° El Coordinador General debera tener vinculo
con la empresa lider del consércio CONTRATADO,
comprobado por medio de: (i) contrato de
trabajo o documentos que demuestren la
relacion de empleo; o (ii) pueba del vinculo
societario.

§ 5 EL CONTRATISTA se compromete a substituir,
en el plazo de hasta 10 (diez) dias corridos, al
Coordinador-General cuando este no atiende a
los objetivos de la funcién para el cumplimiento
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Contrato.

6° O Coordenador-Geral devera designar
representantes para composicao das equipes de
trabalho, conforme previsto nas orientacoes
constantes das Especificacoes Técnicas, Anexos |
ell.

CAPITULO VIII )
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA

CLAUSULA 15 As integrantes do consorcio
CONTRATADO sao responsaveis e obrigadas,
perante ITAIPU, de forma solidaria, pela
integralidade do objeto contratual, podendo
responder de forma individual ou conjunta no
que diz respeito a todas as obrigacdes e
responsabilidades assumidas neste Contrato. A
responsabilidade solidaria entre todas as
integrantes do consorcio CONTRATADO nao sera
prejudicada pela designacdo de empresa-lider ou
Coordenador-Geral, nem pela divisao de tarefas,
responsabilidades e obrigacbes entre as
integrantes.

Paragrafo unico. As obrigacdes e
responsabilidades decorrentes deste Contrato
poderao ser exigidas, em sua integralidade, em
face de qualquer integrante do consorcio
CONTRATADO, a critério da |ITAIPU. As
integrantes do consarcio CONTRATADO
renunciam a faculdade de chamar ao processo as
demais devedoras solidarias caso sejam
acionadas judicialmente por ITAIPU em relacao a
este Contrato, sem prejuizo de exercerem seu
direito de regresso contra as demais consorciadas
em acao autonoma.

CAPITULO IX
PRAZO DE EXECUCAO DO OBJETO E MARCOS
CONTRATUAIS

Secdo | - Prazo total de execucdo do objeto

CLAUSULA 16 O prazo total para a
implementacao de todo o empreendimento e
execucao integral do Contrato é de 168 (cento e
sessenta e 0ito) meses, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Inicio de Execucao
(OIE) por ITAIPU, sem prejuizo das garantias
previstas neste Contrato.

del Contrato.

6° El Coordinador-General debera designar
representantes para composicion de los equipos
de trabajo, conforme orientaciones de las
Especificaciones Técnicas, Anexos | y Il.

CAPITULO VIII
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

CLAUSULA 15 Las integrantes del consorcio
CONTRATADO son responsables y obligadas, ante
la ITAIPU, de forma solidaria, por la totalidad del
objeto contractual, pudiendo responder de
forma individual o conjunta respecto a todas las
obligaciones y responsabilidades asumidas en
este Contrato. La responsabilidad solidaria entre
todas las integrantes del consorcio CONTRATADO
no sera perjudicada por la designacion de la
empresa-lider o Coordinador-General, ni por la
division de tareas, responsabilidades vy
obligaciones entre las integrantes.

Paragrafo unico. Las obligaciones y
responsabilidades derivadas de este Contrato
podran ser exigidas, en su totalidad, a cualquier
integrante del consorcio CONTRATADO, a criterio
de la ITAIPU. Las integrantes del consorcio
CONTRATADO renuncian a la facultad de llamar
al proceso a las demas deudoras solidarias en
caso de que sean demandadas judicialmente por
la ITAIPU en relacion a este Contrato, sin
perjuicio de ejercer su derecho de repeticion
contra las demas consorciadas en accion
auténoma.

CAPITULO IX ]
PLAZO DE EJECUCION DEL OBJETO Y MARCOS
CONTRACTUALES

Seccion | - Plazo total de ejecucion del objeto

CLAUSULA 16 El plazo total para la
implementacion de todo el emprendimiento y
ejecucion integral del Contrato es de 168 (ciento
sesenta y ocho) meses, contados a partir de la
fecha establecida en la Orden de Inicio de
Ejecucion (OIE) por la ITAIPU, sin perjuicio de las
garantias previstas en este Contrato.
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Secado Il - Marcos contratuais

CLAUSULA 17 Os marcos contratuais, que
deverao ser cumpridos nos prazos abaixo
estabelecidos, contados em dias corridos a partir
da data de emissiao da Ordem de Inicio de
Execucao por ITAIPU, sao os arrolados no Anexo
V.

§ 1° O marco M45 é o Marco Contratual Final e os
demais, Marcos Contratuais Intermediarios. Os
marcos contratuais serao considerados cumpridos
uma vez aprovados, por escrito, pela ITAIPU.

§ 2° Os marcos contratuais desta clausula sao
considerados improrrogaveis, salvo a comprovada
ocorréncia de fato que se enquadre em uma das
hipdteses elencadas na Norma Geral de Licitacao
(NGL) da ITAIPU, autorizadoras da prorrogacao de
prazo de execucao.

§ 3° Os marcos variaveis serdao contados a partir
da OEP correspondente.

§ 4° Verificada a ocorréncia de fato que se
enquadre em hipdtese elencada na Norma Geral
de Licitacao (NGL) da ITAIPU, autorizadora da
prorrogacao de prazo de execucao, o(s) marco(s)
contratua(is) devera(ao) ser prorrogado(s) pelo
nimero de dias correspondentes a duracdo do
respectivo atraso.

CAPITULO X
LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO E
TRANSPORTE

Secdo | - Local de entrega

CLAUSULA 18 Os fornecimentos previstos no
Lote 1 deverao ser entregues no Almoxarifado
localizado na cidade de Foz do Iguacu - Parana -
Brasil, e os fornecimentos previstos no Lote 2
deverao ser entregues no Almoxarifado localizado
na cidade de Hernandarias - Alto Parana -
Paraguai.

Paragrafo unico. Poderao ser entregues
diretamente no local de instalacao, na Usina
Hidrelétrica de Itaipu, equipamentos de grande
porte, a ser definidos na etapa do planejamento.

Seccion Il - Marcos contractuales

CLAUSULA 17 Los marcos contractuales, que
deberan ser cumplidos en los plazos abajo
establecidos, contados en dias corridos a partir
de la fecha de emision de la Orden de Inicio de
Ejecucion por la ITAIPU, son los listados en el
Anexo V.

§ 1° El marco M45 es el Marco Contractual Final
y los demas, Marcos Contractuales
Intermediarios. Los marcos contractuales seran
considerados cumplidos una vez aprobados, por
escrito, por la ITAIPU.

§ 2° Los marcos contractuales de esta clausula
son considerados improrrogables, salvo
comprobada ocurrencia de hecho que se
encuadre en una de las hipotesis enumeradas en
la Norma General de Licitacion (NGL) de la
ITAIPU autorizadoras de prorroga del plazo de
ejecucion.

§ 3° Los marcos variables se contaran a partir de
la OEP correspondiente.

§ 4° Verificada la ocurrencia de hecho que se
encuadre en alguna de las hipotesis enumeradas
en la Norma General de Licitacion (NGL) de la
ITAIPU autorizadora de prérroga del plazo de
ejecucién, el(los) marco(s) contractual(es)
debera(n) ser prorrogado(s) por el nimero de
dias correspondientes a la duracion del
respectivo atraso.

CAPITULO X
LOCAL DE ENTREGA DEL SUMINISTRO Y
TRANSPORTE

Seccion | - Local de entrega

CLAUSULA 18 Los suministros previstos en el
Lotes 1 deberan ser entregados en los almacenes
localizados en la ciudad de Foz de Yguazl -
Parana-Brasil y los suministros previstos en el
Lote 2 deberan ser entregados en los almacenes
localizados en la ciudad de Hernandarias- Alto
Parana-Paraguay.

Paragrafo uUnico. Podran ser entregados
directamente en el local de instalacion, en la
Central Hidroeléctrica de Itaipu, equipos de gran
porte, a ser definidos en la etapa del
planeamiento.
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Secado Il - Transporte, seguro e embalagem

CLAUSULA 19 O transporte e a embalagem dos
fornecimentos e o seguro correspondente, desde
o local de origem até a Usina Hidrelétrica de
Itaipu, serao pagos pelo CONTRATADO.

CLAUSULA 20 O método e a qualidade de
embalagem escolhidos pelo CONTRATADO
deverao proteger adequadamente todos os
materiais, equipamentos e acessorios contra a
acao corrosiva e todas as outras formas de danos
relacionados com o transporte aéreo, maritimo
e/ou terrestre, bem como a armazenagem na
Usina Hidrelétrica de Itaipu (inclusive as
operacoes de carga e descarga), a acao de
elementos quimicos ou corrosivos presentes na
atmosfera, as chuvas, a exposicao aos raios
solares, o clima Umido e as mudancas bruscas de
temperatura.

§ 1° No caso de materiais, equipamentos e
acessorios que serao  utilizados como
sobressalentes pela ITAIPU, o método e a
qualidade de embalagem escolhidos pelo
CONTRATADO deverao ser adequados para
protegé-los e conserva-los durante a sua
armazenagem até a sua utilizacdo pela ITAIPU.

§ 2° O CONTRATADO devera utilizar embalagem
exclusiva e com elementos visuais diferenciados
para os materiais, equipamentos e acessorios que
serao utilizados como sobressalentes, permitindo
uma eficiente identificacao destes bens pela
ITAIPU, conforme disciplinado nas Especificacdes
Técnicas (Anexo | e Il).

§ 3° O CONTRATADO, face ao disposto nesta
clausula, é responsavel por qualquer dano ou
perda resultante de embalagem inadequada ou
defeituosa.

CLAUSULA 21 O CONTRATADO fornecera a
ITAIPU sistema de rastreamento de todos os
equipamentos, componentes e materiais do
fornecimento, de modo a permitir que a ITAIPU
tenha o controle desde a concepcao do projeto
até o seu descomissionamento.

CAPITULO XI
OBRIGACOES DA ITAIPU

CLAUSULA 22 Sem prejuizo das demais
disposicoes deste instrumento contratual,

Seccion Il - Transporte, seguro y embalaje

CLAUSULA 19 El transporte y el embalaje de los
suministros y el seguro correspondiente, desde el
local de origen hasta la Central Hidroeléctrica de
Itaipu, seran pagados por el CONTRATISTA.

CLAUSULA 20 El método y la calidad del
embalaje escogidos por el CONTRATISTA deberan
proteger adecuadamente todos los materiales,
equipos y accesorios contra la accion corrosiva y
demas formas de dafos relacionados con el
transporte aéreo, maritimo y/o terrestre, asi
como el almacenamiento en la Central
Hidroeléctrica de Itaipu  (inclusive las
operaciones de carga y descarga), la accion de
elementos quimicos o corrosivos presentes en la
atmosfera, las lluvias, la exposicion a los rayos
solares, o clima hiumedo y los cambios bruscos de
temperatura.

§ 1° En el caso de materiales, equipos y
accesorios que seran utilizados como
sobresalientes por la ITAIPU, el método y la
calidad de embalaje escogidos por el
CONTRATISTA deberan ser adecuados para
protegerlos 'y conservarlos durante su
almacenamiento hasta su utilizacion por la
ITAIPU.

§ 2° El CONTRATISTA debera utilizar embalaje
exclusivo y con elementos visuales diferenciados
para los materiales, equipos y accesorios que
seran utilizados como sobresalientes,
permitiendo una eficiente identificacion de estos
bienes por la ITAIPU, conforme disciplinado en
las Especificaciones Técnicas (Anexo | y Il).

§ 3° El CONTRATISTA, ante lo dispuesto en esta
clausula, es responsable por cualquier daio o
pérdida ocasionados por embalaje inadecuado o
defectuoso.

CLAUSULA 21 EL CONTRATISTA suministrara a la
ITAIPU sistema para rastreo de todos los equipos,
componentes y materiales del suministro, de
modo a permitir que la ITAIPU tenga el control
desde la concepcion del proyecto hasta su
descomisionamiento.

CAPITULO XI
OBLIGACIONES DE LA ITAIPU

CLAUSULA 22 Sin perjuicio de las demas
disposiciones de este instrumento contractual,
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inclusive as constantes do Anexo X (Matriz de
Responsabilidades), cabera a ITAIPU:

a) colocar a disposicdo do CONTRATADO os
locais, areas e meios necessarios para a
implementacao do objeto deste Contrato;

b) efetuar os pagamentos ao CONTRATADO
nos prazos ajustados neste Contrato; e

c) fornecer informacdes e  subsidios
requeridos pelo CONTRATADO a fim de
possibilitar a execucao do objeto
contratual, desde que o fornecimento
destas informacoes nao implique custos
adicionais a ITAIPU.

Paragrafo unico. As informacdes e subsidios
mencionados no marcador “c” desta clausula
deverdo ser requeridos por escrito a ITAIPU e
serdao submetidos a analise quanto a pertinéncia
das informacdes requeridas, bem como serao
prestadas no prazo que ITAIPU considerar
razoavel.

CAPITULO XII
OBRIGACOES GERAIS DO CONTRATADO

Secado | - Obrigacoes gerais

CLAUSULA 23 Sem prejuizo das demais
disposicoes deste instrumento contratual,
inclusive as constantes do Anexo X (Matriz de
Responsabilidades), constituem obrigacées do
CONTRATADO:

a) executar o objeto deste Contrato de
acordo com a melhor técnica e estado da
arte aplicaveis aos trabalhos desta
natureza, e com rigorosa observancia das
obrigacdes fixadas neste instrumento,
seus anexos e documentos correlatos;

b) permitir a ITAIPU, ou a quem ela indicar,
acesso a todos os locais de elaboracao de
projeto, fabricacao (incluindo
subfornecedores), montagem, testes e
ensaios, para acompanhamento do seu
desenvolvimento;

c) colaborar com a fiscalizacao da ITAIPU,
em qualquer fase do fornecimento e
servicos;

inclusive las constantes en el Anexo X (Matriz de
Responsabilidades), cabra a la ITAIPU:

a) poner a disposicion del CONTRATISTA los
locales, areas y medios necesarios para
la implementacion del objeto de este
Contrato;

b) efectuar los pagos al CONTRATISTA en
los plazos ajustados en este Contrato; y

c) suministrar informaciones vy subsidios
requeridos por el CONTRATISTA a fin de
posibilitar la ejecucion del objeto
contractual, siempre que el suministro
de estas informaciones no genere costos
adicionales a la ITAIPU.

Paragrafo unico. Las informaciones y subsidios
mencionados en la letra “c” de esta clausula,
deberan ser requeridos por escrito a la ITAIPU y
seran sometidos para analisis en cuanto a la
pertinencia de las informaciones requeridas, asi
como seran prestadas en el plazo que la ITAIPU
considerase razonable.

CAPITULO XII
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Seccion | - Obligaciones generales

CLAUSULA 23 Sin perjuicio de las demas
disposiciones de este instrumento contractual,
inclusive las constantes en el Anexo X (Matriz de
Responsabilidades), constituyen obligaciones del
CONTRATISTA:

a) ejecutar el objeto de este Contrato de
acuerdo con la mejor técnica y estado de
arte aplicables a los trabajos de esta
naturaleza, y con rigurosa observancia
de las obligaciones fijadas en este
instrumento, sus anexos y documentos
correlativos;

b) permitir a la ITAIPU, o a quien ella
indicare, acceso a todos los locales de
elaboracion del proyecto, fabricacion
(incluyendo sub-proveedores), montaje,
testes y ensayos, para el
acompanamiento de su desarrollo;

c) colaborar con la fiscalizacion de la
ITAIPU, en cualquier fase del suministro
y servicios;
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d) instalar canteiro de obras no interior da d) instalar un cantero de obras en el
Usina Hidrelétrica de Itaipu, nos termos interior de la Central Hidroeléctrica de
das Especificacoes Técnicas, Anexos | e Il Itaipu, en los términos de las
deste Contrato, em local a ser Especificaciones Técnicas, Anexos | y Il
disponibilizado pela ITAIPU, bem como, de este Contrato, en local a ser puesto a
providenciar a recuperacao da area onde disposicion por la ITAIPU, asi como,
o0 canteiro for instalado, ao final do providenciar la recuperacion del area
Contrato; donde el cantero fue instalado, al final

do Contrato;

e) obter todas as licencas, autorizacoes e e) obtener todas las licencias,
documentos que lhes sejam exigidos pelas autorizaciones y documentos que les
autoridades brasileiras, paraguaias ou sean exigidos por las autoridades
estrangeiras para a execucao do objeto brasileras, paraguayas o extranjeras para
contratado; la ejecucion del objeto contratado;

f) realizar a gestao dos almoxarifados no f) realizar la gestion de los almacenes en el
interior da Usina Hidrelétrica de Itaipu, interior de la Central Hidroeléctrica de
disponibilizados pela ITAIPU para o Itaipu, puestos a disposicion por la
armazenamento dos materiais, ITAIPU para el almacenamiento de los
equipamentos e acessorios que serao materiales, equipos y accesorios que
utilizados na execucao do objeto deste seran utilizados en la ejecucién del
contrato; objeto de este contrato;

g) realizar a gestao dos treinamentos g) gestionar la capacitacion requerida por
demandados pela ITAIPU, nos termos das ITAIPU, de acuerdo con las
Especificacbes Técnicas, Anexos | e Il; Especificaciones Técnicas, Anexos | y Il;

h) manter contatos com a ITAIPU, sempre por h) mantener contactos con la ITAIPU,
escrito nos termos da Clausula 12, §§ 4° a siempre por escrito en los términos de la
6°, ressalvados os entendimentos verbais Clausula 12, §§ 4° a 6°, exceptuando los
determinados pela urgéncia, que deverao acuerdos verbales determinados por la
ser formalizados por escrito, dentro de 3 urgencia, que deberan ser formalizados
(trés) dias uteis; por escrito, dentro de 3 (tres) dias

habiles;

i)  manter atualizadas as informacoes sobre a i) mantener actualizada la informacion
execucao do empreendimento nos sistemas sobre la ejecucion del emprendimiento en
de gestao do projeto, em todas as etapas; los sistemas de gestion del proyecto, en

todas las etapas;

j) comprometer-se com o desenvolvimento j) comprometerse con el desarrollo de
de praticas sustentaveis de protecao e practicas sustentables de proteccion vy
conservacao do meio ambiente; conservacion del medio ambiente;

k) participar, através do seu Coordenador- k) participar, por medio de su Coordinador-
Geral ou do representante designado em General o del representante designado en
cumprimento a Clausula 14, § 6°, de cumplimiento de la Clausula 14, § 6°, de
reunides para avaliacao dos servicos e reuniones para evaluacion de los servicios
fornecimentos, quando for solicitado pela y suministros, cuando fuere solicitado por
ITAIPU; la ITAIPU;

) facilitar a |ITAIPU todos os meios ) facilitar a la ITAIPU todos los medios
disponiveis e necessarios a fiscalizacdo dos disponibles 'y necesarios para la
servicos e fornecimentos; fiscalizacion de los servicios y suministros;

m) alocar a mao de obra necessaria a m) disponer de la mano de obra necesaria
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prestacao dos servicos objeto do presente
Contrato, bem como contar com pessoal
de nivel profissional e de servico em
qguantidade e qualidade necessarias para o
cumprimento do objeto contratado;

para la prestacion de los servicios objeto
del presente Contrato, asi como contar
con personal de nivel profesional y de
servicio en cantidad y calidad necesarias
para el cumplimiento del objeto
contratado;

n) arcar com todas as despesas relativas a n) cubrir todos los gastos relativos para la
mobilizacdo e desmobilizacao de seu movilizacién y desmovilizacion de su
pessoal e equipamentos; personal y equipamientos;

o) fornecer a ITAIPU, com antecedéncia o) proveer a la ITAIPU, con antecedencia
minima de 5 (cinco) dias Uteis ao inicio minima de 5 (cinco) dias habiles al inicio
dos servicos, os nomes dos profissionais e de los servicios, los nombres de los
copias de seus documentos de profesionales y copias de sus documentos
identificacao, para que esta providencie a de identidad, para que ésta providencie
emissao das identificacées funcionais la emision de las Tarjetas de
(crachas), bem como copias dos Identificacion (carnés), asi como copias
certificados de propriedade dos veiculos de los certificados de propiedad de los
envolvidos no transporte de pessoal e vehiculos involucrados en el transporte
materiais, para liberacdo do acesso a de personal y materiales, para la
Usina Hidrelétrica de ITAIPU; liberacion del acceso a la Central

Hidroeléctrica de ITAIPU;

p) apresentar a ITAIPU, com antecedéncia p) proveer a la ITAIPU, con antecedencia
minima de 5 (cinco) dias Uteis ao inicio minima de 5 (cinco) dias habiles al inicio
dos servicos, a lista dos equipamentos, de los servicios, la lista de los equipos,
ferramentas e demais bens moveis que herramientas y demas bienes muebles
pretenda utilizar para a execucao dos que pretenda utilizar para la ejecucion
servicos; de los servicios;

q) dispor de kit de primeiros socorros no q) disponer de un kit de primeros auxilios
local de trabalho; en el local de trabajo;

r) fornecer seguro de vida e de acidentes r) suministrar seguro de vida y de
pessoais para todos os integrantes da accidentes personales a todos los
equipe de trabalho; integrantes del equipo de trabajo;

s) designar um hospital de referéncia para s) designar un hospital de referencia para
tratamento médico dos integrantes da tratamiento médico de los integrantes
equipe de trabalho em caso de acidente del equipo de trabajo en caso de
de trabalho; accidente de trabajo;

t) responsabilizar-se pelo transporte e t) responsabilizarse por el transporte y
distribuicao de seu pessoal nas frentes de distribucion de su personal en los frentes
servicos, em veiculos adequados desde a de servicios, en vehiculos adecuados,
origem até os locais de servicos e vice- desde el origen hasta los locales de
versa, incluindo o mesmo deslocamento servicios y viceversa, incluyendo el
no horario de almoco, ndo sendo mismo desplazamiento en el horario de
permitida a utilizacdo de caminhdes ou almuerzo, no siendo permitida la
camionetas para este fim; utilizacion de camiones o camionetas

para ese fin;

u) manter os empregados, no momento da u) mantener a sus empleados, en el
prestacdo dos servicos nas dependéncias momento de la ejecucion de los
da ITAIPU, devidamente equipados e servicios, en las dependencias de la
identificados, conforme as normas da ITAIPU, debidamente equipados e
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Entidade, e efetuar a devolucao das identificados, conforme a las normas de

identificacbes funcionais (crachas) a
ITAIPU quando do encerramento deste

la Entidad, y efectuar la devolucion de
las Tarjetas de ldentificacion (carnés) a

Contrato e/ou do desligamento de la ITAIPU al cierre de este Contrato y/o
empregado; desvinculacion de empleado;

v) afastar ou substituir, em prazo razoavel, v) apartar o sustituir, en plazo razonable, a
qualquer dos seus empregados que nao cualquiera de sus empleados que no
esteja correspondendo com suas funcoes, estén cumpliendo con sus funciones,
na execucao deste Contrato, sem nenhum durante la ejecucion de este Contrato,
custo adicional para a ITAIPU; sin ningln costo adicional para la ITAIPU;

w) comprovar, quando solicitado por ITAIPU, w) comprobar, cuando fuere solicitado por
0 pagamento, aos empregados vinculados la ITAIPU, el pago a los empleados
a prestacao dos servicos objeto deste vinculados a la ejecucion de los servicios
Contrato, dos salarios do pessoal, e das objeto de este Contrato, de los salarios
obrigacdes trabalhistas e previdenciarias; del personal y las obligaciones laborales

y de seguridad social;

X) cumprir as exigéncias decorrentes das x) cumplir las exigencias emergentes de las
obrigacdes trabalhistas e da previdéncia obligaciones laborales y de seguridad
social, resultantes da legislacao do Brasil social, resultantes de la Legislacion del
e do Paraguai e dos Atos Normativos da Paraguay y del Brasil y de los Actos
ITAIPU, os quais declara expressamente Normativos de la ITAIPU, los cuales
conhecer. O CONTRATADO se obriga, expresamente declara conocer. El
também, a observar as Diretrizes para CONTRATISTA se obliga, también, a
Seguranca e Saude no Trabalho, Anexo IX observar las Directrices de Seguridad y
deste Contrato, e a acatar as normas e Salud en el Trabajo, Anexo IX de este
recomendacoes emitidas pela ITAIPU Contrato, y a acatar las normas vy
sobre as matérias referidas; recomendaciones emitidas por la ITAIPU

sobre las referidas materias;

y) comparecer a qualquer tempo, em juizo, y) comparecer en cualquier momento a
independentemente de qualquer juicio, independientemente de cualquier
intimacao, para responder pela condicao intimacion, para responder en su
de empregador e acompanhar o processo condicion de empleador y acompanar el
até o seu final, responsabilizando-se pelos proceso, hasta el final,
onus diretos e indiretos de eventual responsabilizandose de los gastos
condenacao, na hipotese de reclamacao directos e indirectos, de eventual
trabalhista de empregado do sentencia condenatoria, en la hipotesis
CONTRATADO proposta contra a ITAIPU, de reclamo laboral del empleado del
mesmo depois de encerrado este CONTRATISTA, propuesto contra la
Contrato; ITAIPU, aun posterior a la extincion de

este Contrato;

z) cumprir e fazer cumprir o Coédigo de z) cumplir y hacer cumplir el Coédigo de
Conduta de Fornecedores de ITAIPU, ou Conducta de Proveedores de la ITAIPU, o
documento que venha a substitui-lo; del documento que venga a sustituirlo;

aa) viabilizar, sem custo para a ITAIPU, a aa) viabilizar, sin costo para la ITAIPU, la
participacdo de seus empregados, participacion de sus  empleados,
alocados para a execucao deste Contrato, asignados para la ejecucion de este
em uma palestra de integracao orientativa Contrato, en un seminario de integracion
sobre politicas internas de seguranca, orientativa sobre politicas internas de
salde e meio ambiente, a ser oferecida seguridad, salud y medio ambiente, a ser
pela ITAIPU antes do inicio dos trabalhos. ofrecida por la ITAIPU antes del inicio de
Em casos excepcionais, a palestra podera los trabajos. En casos excepcionales, el
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ser realizada apds o inicio dos servicos;

bb) realizar a demarcacdo, sinalizacao,
isolacdo e vigilancia dos locais de
trabalho, conforme disciplinado nas
Diretrizes para Seguranca e Saude no
Trabalho, Anexo IX deste Contrato; e

cc) manter, durante a execucao deste
Contrato, todas as condicoes de habilitacao
exigidas na licitacdo, compativeis com as
obrigacdes por ele assumidas, incluindo a
condicao de cadastro valido junto ao
Cadastro de Fornecedores da ITAIPU para
todos os membros do consorcio.

§ 1° Os veiculos utilizados pelo CONTRATADO para
transporte e «carga, no interior da Usina
Hidrelétrica de Itaipu, serdo passiveis de avaliacao
e fiscalizacao por parte da ITAIPU, que podera, a
qualquer tempo, solicitar a apresentacao de
laudos que atestem a adequacao dos veiculos a
legislacao vigente no Brasil ou no Paraguai.

§ 2° A ITAIPU podera inspecionar quaisquer
veiculos utilizados pelo CONTRATADO, a fim de
realizar verificacao geral (condicées de rodagem),
verificar o tipo de passe e a identificacdao dos
passageiros e se ha materiais ou equipamentos
autorizados a circular na Usina Hidrelétrica de
Itaipu, seja na entrada ou saida pelas portarias
correspondentes.

§ 3° Os fornecimentos, a montagem e os demais
servicos executados com vicios ou defeitos, em
virtude de erro, acdo ou omissao voluntaria ou
involuntaria, negligéncia, impericia, imprudéncia,
ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, serdo substituidos ou refeitos
sob exclusiva e integral responsabilidade do
CONTRATADO, sem nenhum o6nus a ITAIPU, e sem
que tal importe em alteracao dos prazos
contratuais.

§4° Em nenhuma hipotese a aceitacdo de
documentacao de projetos, as fiscalizacdes e as
inspecoes, realizadas pela ITAIPU, eximirao da
total e exclusiva responsabilidade do
CONTRATADO pela perfeita qualidade dos
equipamentos, materiais e sistemas por ele
fornecidos e pelos servicos prestados.

§5° O CONTRATADO sera inteiramente
responsavel por eventuais penalidades que

seminario podra ser realizado después
del inicio de los servicios;
bb) realizar la demarcacion, sefalizacion,
aislamiento y vigilancia de los locales de
trabajo, conforme se disciplina en las
Directrices de Seguridad y Salud en el
Trabajo, Anexo IX de este Contrato; y

~

cc) mantener, durante la ejecucion de este
Contrato, todas las condiciones de
habilitacion, exigidas en la licitacion,
compatibles con las obligaciones por él
asumidas, incluyendo la condicion de
catastro vigente en el Catastro de
Proveedores de la ITAIPU de todos los
miembros del consorcio.

§ 1° Los vehiculos utilizados por el CONTRATISTA
para transporte y carga, en el interior de la
Central Hidroeléctrica de Itaipu, seran pasibles de
evaluacion y fiscalizacion por parte de la ITAIPU,
que podra, en cualquier momento, solicitar la
presentacion de documentos que certifiquen la
adecuacion de los vehiculos a la legislacion
vigente en el Brasil o en el Paraguay.

§ 2° La ITAIPU podra inspeccionar cualquier
vehiculo utilizado por el CONTRATISTA, a fin de
realizar una verificacion general (condiciones de
uso), verificar el tipo de pase y la identificacion
de los pasajeros y si hay materiales o equipos
autorizados para circular en la Central
Hidroeléctrica de Itaipu, sea en la entrada o
salida por las porterias correspondientes.

§ 3° Los suministros, el montaje y los demas
servicios ejecutados con vicios o defectos, en
virtud de error, accion u omision voluntaria o
involuntaria, negligencia, impericia, imprudencia,
asi como el empleo de material inadecuado o de
calidad inferior, seran sustituidos o rehechos por
el CONTRATISTA, sin ningln costo para la ITAIPU,
y sin que ello implique alteracion de los plazos
contractuales.

§ 4° Bajo ninguna hipotesis la aceptacion de
documentacion de proyectos, fiscalizaciones e
inspecciones realizadas por la ITAIPU, eximiran al
CONTRATISTA de su total vy exclusiva
responsabilidad por la perfecta calidad de los
equipos, materiales y sistemas por él
suministrados y por los servicios prestados.

§5° EL  CONTRATISTA serd  enteramente
responsable por eventuales penalidades que sean
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venham a ser aplicadas pelas autoridades
administrativas do Brasil e do Paraguai, em razao
do descumprimento de suas obrigacbes como
empregador. Caso seja cobrada da ITAIPU alguma
penalidade pendente, decorrente de ato ou fato
imputavel ao CONTRATADO, subcontratadas ou
subfornecedores, esta sera paga, obrigando-se o
CONTRATADO ao reembolso do correspondente
valor, acrescido de uma taxa de administracao de
5% (cinco por cento). Caso as penalidades aqui
previstas, acrescidas da taxa correspondente, nao
sejam ressarcidas pelo CONTRATADO até o més
seguinte ao de sua aplicacdo, a ITAIPU podera
proceder as deducdes correspondentes de
qualquer crédito do CONTRATADO.

§ 6° Na hipotese de reclamacdo judicial de
empregados do CONTRATADO, de suas
subcontratadas ou subfornecedoras contra a
ITAIPU, por créditos oriundos da relacdo de
trabalho, a ITAIPU deduzira e retera de
pagamentos solicitados pelo CONTRATADO, ou
deles cobrara o valor estimado que considerar
suficiente para garantir o pagamento da eventual
condenacdo judicial. Sendo a acao julgada
improcedente, a quantia retida sera devolvida
pela ITAIPU, sem nenhum acréscimo. Se a acao for
julgada procedente por decisao irrecorrivel, a
retencao e deducao serao definitivas utilizando-se
o correspondente valor para quitar o débito
judicial, exceto se a execucao do julgado estiver
garantida por penhora em bens do CONTRATADO,
de suas subcontratadas ou subfornecedoras ou
mediante depdsito judicial da quantia devida.

§7° Na hipotese de reclamacdo judicial de
subcontratadas ou subfornecedoras do
CONTRATADO contra a ITAIPU, por créditos
oriundos de relacdo juridica decorrente deste
Contrato, a ITAIPU deduzira e retera de
pagamentos solicitados pelo CONTRATADO, ou
deles cobrara, o valor estimado que considerar
suficiente para garantir o pagamento da eventual
condenacao judicial. Sendo a acao julgada
improcedente, a quantia retida sera devolvida
pela ITAIPU, sem nenhum acréscimo. Se a acao for
julgada procedente por decisao irrecorrivel, a
retencao e deducao serao definitivas utilizando-se
o correspondente valor para quitar o débito
judicial, exceto se a execucao do julgado estiver
garantida por penhora em bens do CONTRATADO,
de suas subcontratadas ou subfornecedoras ou
mediante deposito judicial da quantia devida.

aplicadas por las autoridades administrativas del
Brasii y del Paraguay, en funcion de
incumplimiento de sus obligaciones como
empleador. En el caso de que se le reclame a la
ITAIPU alguna penalidad pendiente, derivada de
acto o hecho imputable al CONTRATISTA, sub-
contratistas o sub-proveedores, esta sera pagada,
quedando el CONTRATISTA obligado a reembolsar
el valor correspondiente, incrementado con una
tasa de administracion del 5% (cinco por ciento).
En el caso de que las penalidades aqui previstas,
incrementadas con la tasa correspondiente, no
sean resarcidas por el CONTRATISTA hasta el mes
siguiente del de su aplicacion, la ITAIPU podra
proceder con las deducciones correspondientes de
cualquier crédito del CONTRATISTA.

§ 6° En la hipotesis de reclamo judicial de los
empleados del CONTRATISTA, de sus sub-
contratistas o sub-proveedores contra la ITAIPU,
por créditos provenientes de la relacion laboral,
la ITAIPU deducira y retendra de pagos solicitados
por el CONTRATISTA, o de ellos cobrara, el valor
estimado que considere suficiente para garantizar
el pago de la eventual condena judicial. Si la
accion fuese juzgada improcedente, la cantidad
retenida sera devuelta por la ITAIPU, sin ningln
incremento. Si la accion es juzgada procedente
por decision irrecurrible, la retencion y la
deduccion seran definitivas utilizandose el
correspondiente valor para retirar el cargo
judicial, excepto que la ejecucion del juzgado
estuviere garantizada por embargo de bienes del
CONTRATISTA, de sus sub-contratistas o sub-
proveedores, o mediante depésito judicial de la
cantidad debida.

§ 7 En el caso de reclamo judicial de
subcontratistas o} subproveedores del
CONTRATISTA contra la ITAIPU, por créditos
provenientes de la relacion juridica derivada de
este Contrato, ITAIPU deducira y retendra de
pagos solicitados por el CONTRATISTA, o de ellos
cobrara, el valor estimado que considere
suficiente para garantizar el pago de la eventual
sentencia judicial. Si la accién fuese juzgada
improcedente, la cantidad retenida sera devuelta
por la ITAIPU, sin ningln incremento. Si la accion
es juzgada procedente por decision irrecurrible,
la retencion y la deduccion seran definitivas
utilizandose el correspondiente valor para retirar
el cargo judicial, a menos que la ejecucion del
juzgado esté garantizada por embargo de bienes
del CONTRATISTA, de sus sub-contratistas o sub-
proveedores, o mediante depdsito judicial de la
cantidad debida.
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§ 8° Se o CONTRATADO, notificado por escrito,
nao adimplir com as suas obrigacées no prazo
estabelecido, a ITAIPU podera autorizar terceiros
a executa-las, cobrando do CONTRATADO os onus
decorrentes.

Secado Il - Segurancga fisica e patrimonial

CLAUSULA 24 O CONTRATADO serd o Unico
responsavel pela guarda, conservacao e seguranca
fisica e patrimonial de todos os equipamentos,
ferramentas e demais bens moveis que utilize para
a execucao dos servicos, independentemente das
atividades de seguranca desenvolvidas pela
ITAIPU.

Secado Il - Relatorio de controle do avang¢o
fisico

CLAUSULA 25 O CONTRATADO obriga-se a
elaborar um documento denominado Relatorio de
Controle do Avanco Fisico, cujo conteldo e
periodicidade serao definidos no Planejamento
Executivo, que registre, no minimo, o andamento
da elaboracao do projeto executivo, da fabricacao
dos equipamentos e da montagem eletromecanica
relativos ao objeto deste Contrato, devendo nele
constar eventuais desvios.

Secdo IV - Marcas, registros e patentes

CLAUSULA 26 Ficara a cargo do CONTRATADO
todas as providéncias necessarias ao uso das
marcas, registros e patentes, ou similares,
mantendo-se sob sua exclusiva responsabilidade o
uso regular de qualquer propriedade
intelectual/industrial, sua ou de terceiros.

Paragrafo inico. O CONTRATADO garantira a
ITAIPU contra as infracdes resultantes do emprego
de quaisquer sistemas ou uso indevido de qualquer
composicao, processo secreto ou invencao
patenteada, relativos aos equipamentos ou
materiais cujo fornecimento seja de sua
responsabilidade, que venham a ser utilizados nas
atividades objeto deste Contrato, correndo por
sua conta qualquer indenizacdo ou despesa
decorrente de infracdes dessa natureza.

Secdo V - Confidencialidade

CLAUSULA 27 Todas as informacdes da ITAIPU a
que o CONTRATADO tiver acesso, forem
fornecidas pela ITAIPU e/ou tomar conhecimento
por qualquer forma em decorréncia da execucdo
do objeto deste Contrato, sao e serao tratadas

§ 8 Si el CONTRATISTA, notificado por escrito, no
cumple con sus obligaciones dentro del periodo
establecido, la ITAIPU podra autorizar a terceros a
ejecutarlas, cobrando al CONTRATISTA los costos
resultantes.

Seccion Il - Seguridad fisica y patrimonial

CLAUSULA 24 EL CONTRATISTA sera el unico
responsable por la guarda, conservacion y
seguridad fisica y patrimonial de todos los
equipos, herramientas y demas bienes muebles
que utilice para la ejecucion de los servicios,
independientemente de las actividades de
seguridad desarrolladas por la ITAIPU.

Seccion Ill - Informe de control del avance
fisico

CLAUSULA 25 El CONTRATISTA esta obligado a
elaborar un documento denominado Informe de
Control del Avance Fisico, cuyo contenido vy
periodicidad seran definidos en el Planeamiento
Ejecutivo, que registre, como minimo, el progreso
de la elaboracion del proyecto ejecutivo, de la
fabricacion de los equipos y del montaje
electromecanico relativos al objeto de este
Contrato, debiendo constar en el, eventuales
desvios.

Seccion IV - Marcas, registros y patentes

CLAUSULA 26 Quedara a cargo del CONTRATISTA
todas las providencias necesarias respecto al uso
de marcas, registros y patentes, o similares,
manteniéndose bajo su exclusiva responsabilidad
el uso regular de cualquier propiedad
intelectual/industrial, suyo o de terceros.

Paragrafo unico. El CONTRATISTA garantizara a
la ITAIPU contra las infracciones resultantes del
empleo de cualquier sistema o uso indebido de
cualquier composicion, proceso secreto o
invencion patentada, relativos a los equipos o
materiales cuyo suministro sea de su
responsabilidad, que sean utilizados en las
actividades objeto de este Contrato, corriendo
por su cuenta cualquier indemnizacion o gasto
derivados de infracciones de esa naturaleza.

Seccion V - Confidencialidad

CLAUSULA 27 Todas las informaciones de la
ITAIPU a las que el CONTRATISTA tuviera acceso,
fueren suministradas por la ITAIPU y/o tomare
conocimiento por cualquier forma como
consecuencia de la ejecucion del objeto de este
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como confidenciais. Isto é, o CONTRATADO
obriga-se a manter absoluto sigilo de todas as
informacdes obtidas em razao ou para a
execucao deste Contrato, estando, portanto,
proibida de divulga-las, transmiti-las, dissemina-
las, disponibiliza-las, direta ou indiretamente,
por qualquer meio que seja, conhecido ou que
venha a ser inventado, a quem quer que seja,
salvo no caso de especifica autorizacdo escrita da
ITAIPU.

§ 1° A expressao “Informacdes” inclui quaisquer
dados, conhecimentos, “know-how”, técnicas,
especificacbes, desenhos, plantas, materiais,
bens de informacao, topologias, planos,
processos, operacOes, pessoal, propriedades,
clientes, produtos e servicos, enfim, todo e
qualquer dado revelado em consequéncia ou para
a execucao deste Contrato.

§ 2° Em «caso de dlvida acerca da
confidencialidade de determinada Informacao, o
CONTRATADO devera trata-la sob sigilo até que
venha a ser autorizada por escrito pela ITAIPU.
De forma alguma se interpretara o siléncio da
ITAIPU como liberacio do compromisso de
manter o sigilo da Informacao.

CLAUSULA 28 O CONTRATADO se compromete a
utilizar as Informacdes somente na execucao do
objeto deste Contrato e para os fins nele
previstos, obrigando-se a respeitar, inclusive por
seus representantes, a natureza confidencial das
Informacdes e em exigir que tais representantes
tratem referidas Informacdes como confidenciais,
de acordo com este Contrato, sendo de integral
responsabilidade civil e criminal do CONTRATADO
eventual descumprimento da obrigacao de sigilo
e confidencialidade.

Paragrafo unico. A expressao “representantes”
inclui os diretores, administradores, acionistas,
proprietarios, socios, empregados, agentes,
colaboradores, representantes, assessores e
prestadores de servicos do CONTRATADO.

CLAUSULA 29 Caso o CONTRATADO, ou qualquer
dos seus representantes, seja obrigado, em
decorréncia de intimacdo de autoridade
judiciaria ou fiscal, a revelar quaisquer
Informacdes, notificara imediatamente por
escrito a ITAIPU acerca da referida intimacao, de
forma a permitir que a ITAIPU possa tomar as

Contrato, son y seran tratadas como
confidenciales. Esto implica, que el
CONTRATISTA se obliga a mantener absoluto
sigilo de todas las informaciones obtenidas en
razon o para la ejecucion de este Contrato,
estando, por tanto, prohibida su divulgacion,
transmision, difusion, disponibilizacién, directa o
indirecta, por cualquier medio que sea, conocido
0 que sea inventado, a quien quiera que sea,
salvo el caso de autorizacion especifica y por
escrito de la ITAIPU.

§ 1° La expresion “Informaciones” incluye
cualquier dato, conocimiento, “know-how”,
técnicas, especificaciones, disefos, plantas,
materiales, bienes de informacion, topologias,
planos, procesos, operaciones, personal,
propiedades, clientes, productos y servicios, en
fin, todo vy cualquier dato revelado en
consecuencia o para la ejecucién de este
Contrato.

§ 2° En caso de duda acerca de la
confidencialidad de determinada Informacion, el
CONTRATISTA debera tratarlo bajo condiciones
de sigilo hasta que sea autorizada por escrito por
la ITAIPU. De ninguna manera se interpretara el
silencio de la ITAIPU, como liberacion del
compromiso de mantener el sigilo de la
Informacion.

CLAUSULA 28 El CONTRATISTA se compromete a
utilizar las Informaciones solamente en la
ejecucion del Objeto de este Contrato y para los
fines en ella previstos, obligandose a respetar,
inclusive por sus representantes, la naturaleza
confidencial de las Informaciones y en exigir que
tales representantes traten las referidas
Informaciones como confidenciales, de acuerdo
con este Contrato, siendo de entera
responsabilidad civil y penal del CONTRATISTA,
eventual incumplimiento de la obligacion de
sigilo y confidencialidad.

Paragrafo Unico. La expresion “representantes”
incluye a los directores, administradores,
accionistas, propietarios, socios, empleados,
agentes, colaboradores, representantes, asesores
y prestadores de servicios del CONTRATISTA.

CLAUSULA 29 En caso de que el CONTRATISTA, o
cualquiera de sus representantes, sea obligado,
como consecuencia de intimacion de autoridad
judicial o fiscal, a revelar cualquier informacion,
notificara inmediatamente por escrito a la
ITAIPU, acerca de la referida intimacion, de
forma a permitir que la ITAIPU pueda tomar las
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medidas cabiveis para impedir a revelacdao ou
consentir, por escrito, com referida revelacao.

CLAUSULA 30 Eventual permissio tacita de
ITAIPU relativa a interpretacdo, utilizacao,
aplicacao e reproducao das informacdes de
ITAIPU por qualquer meio ou método pelo
CONTRATADO, nao significa, de modo algum,
concordancia da ITAIPU, nem desobriga o
CONTRATADO a observancia do seu dever de
sigilo e confidencialidade de todas as
informacdes obtidas através deste Contrato.

CLAUSULA 31 Encerrada a vigéncia do Contrato,
o CONTRATADO devera devolver a ITAIPU todas
as Informacoes recebidas ou provar a sua
destruicao. Independentemente da devolucao ou
destruicao das Informacdes, o CONTRATADO e
seus respectivos representantes permanecerao
responsaveis pelo dever de confidencialidade por
prazo indeterminado.

CLAUSULA 32 O descumprimento da obrigacdo
de sigilo e confidencialidade resultara nas
seguintes san¢des, cumulativamente:

a) rescisao contratual, se ainda vigente o
Contrato;

b) indenizacao no valor de 100% (cem por
cento) sobre o valor da obrigacao
principal, referente a clausula penal
compensatéria por quebra do sigilo
empresarial. Ressalva-se a ITAIPU o
direito de exigir indenizacao suplementar,
caso o0 prejuizo exceda o percentual
fixado; e

¢) adocdao das medidas judiciais cabiveis
para responsabilizacao nas searas civil e
criminal, por forca de lei.

Paragrafo unico. Ocorrendo aplicacdo da sancao
prevista no marcador “b” do caput, o
CONTRATADO tera um prazo de até 5 (cinco) dias
Uteis, contados a partir da data de recebimento
da comunicacao de quebra de sigilo, para
apresentar justificativa, que sera apreciada por
ITAIPU. Transcorrido este prazo e nao existindo
manifestacdo, a ITAIPU considerara como aceita
pelo CONTRATADO a penalidade aplicada.

medidas correspondientes para impedir la
revelacion o consentir, por escrito, la referida
revelacion.

CLAUSULA 30 Eventual permiso tacito de la
ITAIPU relativa a la interpretacion, utilizacion,
aplicacion y reproduccion de las informaciones
de la ITAIPU, por cualquier medio o método por
el CONTRATISTA, no significa, de modo alguno,
concordancia de la ITAIPU, ni desobliga al
CONTRATISTA a la observancia de su deber de
sigilo y confidencialidad de todas las
informaciones obtenidas a través de este
Contrato.

CLAUSULA 31 Concluida la vigencia del
Contrato, el CONTRATISTA debera devolver a la
ITAIPU, todas las informaciones recibidas o
probar su destruccion. Independientemente de la
devolucion o destruccion de las Informaciones, el
CONTRATISTA, y sus respectivos representantes
permaneceran responsables por el deber de
confidencialidad por plazo indeterminado.

CLAUSULA 32 El incumplimiento de la obligacion
de sigilo y confidencialidad resultara en las
siguientes sanciones, acumulativamente:

a) rescision contractual, si aln se
encuentra vigente el Contrato;

b) indemnizacion en el valor del 100% (cien
por ciento) sobre el valor de la
obligacion principal, referente a la
clausula penal compensatoria por
violacion del sigilo empresarial. Queda
resguardado el derecho de la ITAIPU de
exigir indemnizacion suplementaria, en
caso de que el perjuicio exceda el
porcentaje fijado; y

c) adopcion de las medidas judiciales
pertinentes para la responsabilizacion en
las esferas civil y comercial, por fuerza
de ley.

Paragrafo unico. Ocurriendo aplicacion de la
sancion prevista en el item “b” del caput, el
CONTRATISTA tendra un plazo de hasta 5 (cinco)
dias habiles, contados a partir de la fecha de
recepcion de la comunicaciéon de violacion del
sigilo, para presentar justificativa, que sera
apreciada por la ITAIPU. Transcurrido este plazo
y no existiendo manifestacion, la ITAIPU
considerara como aceptada por el CONTRATISTA
la penalidad aplicada.
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CLAUSULA 32(A) As Partes reconhecem que a
performance contratual enseja o tratamento de
Dados Pessoais recebidos de uma Parte pela outra
ou por terceiros. Assim, cada uma das Partes:

a) tratara esses Dados Pessoais como um
controlador de dados independente; e

b) compromete-se a cumprir as normas de
Protecao de Dados Pessoais, observadas, no
que couber, as legislacdes brasileira e
paraguaia, garantindo que o tratamento dos
Dados Pessoais seja legal, justo e
transparente.

§ 1° Os Dados Pessoais recebidos de uma Parte
pela outra ou por terceiros devem ser utilizados
nos limites da realizacao do objeto contratual.

§ 2° E expressamente proibido qualquer outro uso
dos Dados Pessoais, especialmente para propositos
de negocio de qualquer das Partes ou de terceiros.

Secdo VI - Responsabilidade por danos e
prejuizos

CLAUSULA 33 E de responsabilidade do
CONTRATADO a integral indenizacao a ITAIPU ou a
terceiros por danos e prejuizos patrimoniais e
extrapatrimoniais, causados por ele ou seus
prepostos na execucao deste Contrato, bem como
quaisquer  Onus  oriundos de  processos
administrativos ou judiciais, resultantes de atos ou
omissoes culposos ou dolosos, nao se eximindo
dessa responsabilidade, ainda que a execucao
deste Contrato seja fiscalizada pela ITAIPU.

§ 1° A responsabilidade do CONTRATADO por
perdas e danos sera limitada aos danos diretos,
excluidos os lucros cessantes e os danos
indiretos, ficando os danos diretos, nao cobertos
pelo seguro previsto na Clausula 34, limitados a
USD 90.000.000,00 (noventa milhdes de dolares
dos Estados Unidos da América).

§ 2° A ITAIPU reserva-se o direito de deduzir dos
valores devidos ao CONTRATADO a importancia
necessaria ao ressarcimento de tais danos e
prejuizos.

§ 3° A ITAIPU, previamente a efetiva deducédo de
valores, notificara o CONTRATADO para que
indique, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a
INTEGRANTE sobre a qual devera recair a

CLAUSULA 32(A) Las partes reconocen que el
desempeno contractual implica el procesamiento
de Datos Personales recibidos de una Parte por la
otra o por terceros. De ese modo, cada una de las
Partes:

a) procesara esos Datos Personales como un
controlador de datos independiente; y

b) se compromete a cumplir con las normas de
Proteccion de Datos Personales, observadas,
en lo que concierne, las leyes brasileras y
paraguayas, garantizando que el
procesamiento de los Datos Personales sera
legal, justo y transparente.

§ 1° Los Datos Personales recibidos de una Parte
por la otra o por terceros deben ser utilizados en
los limites de la ejecucion del objeto contractual.

§ 2° Esta expresamente prohibido cualquier otro
uso de los Datos Personales, especialmente para
propositos de negocio de cualquiera de las Partes
o de terceros.

Seccion VI - Responsabilidad por danos y
perjuicios

CLAUSULA 33 Es responsabilidad  del
CONTRATISTA indemnizar integramente a la
ITAIPU o a terceros por dafos y perjuicios
patrimoniales y extra-patrimoniales, causados por
el o sus representantes, en la ejecucion de este
Contrato, asi como cualquier gasto derivado de
procesos administrativos o judiciales, resultantes
de actos u omisiones culposas o dolosas, no
pudiendo eximir su responsabilidad por mas que
la ejecucion de este contrato sea fiscalizada por
la ITAIPU.

§ 1° La responsabilidad del CONTRATISTA por
pérdidas y danos se limitara a los danos directos,
excluyendo el lucro cesante y los dafos
indirectos, con danos directos, no cubiertos por
el seguro previsto en la Clausula 34, limitados a
USD 90.000.000,00 (noventa millones de dolares
de los Estados Unidos de América).

§ 2° La ITAIPU se reserva el derecho de deducir
de los valores adeudados al CONTRATISTA, el
monto necesario para el resarcimiento de tales
danos y perjuicios.

§ 3° La ITAIPU, previamente a la deduccion de los
valores, notificara al CONTRATISTA para que
indique, en el plazo de 10 (diez) dias habiles, la
INTEGRANTE sobre la cual recaera la deduccion.

Concorréncia Binacional AF 2021-18 - Fase Il - Proposta Comercial - Atualizagao Tecnoldgica da Usina Hidrelétrica de Itaipu 23
Licitacion Publica Binacional AF 2021-18 - Fase Il - Oferta Comercial - Actualizacion Tecnologica de la Central Hidroeléctrica de Itaipu



[ ] |
A \ITAIPU

BINACIONAL

Aditamento 23 - Anexo VII - Minuta de Contrato
Aditivo 23 - Anexo VII - Minuta de Contrato

deducao. Findo este prazo e nao havendo
pronunciamento a respeito, a ITAIPU procedera a
deducao do valor correspondente da INTEGRANTE
LIDER do CONSORCIO CONTRATADO.

Secdo VIl - Seguro de responsabilidade civil

CLAUSULA 34 O CONTRATADO devera
apresentar, no prazo maximo de 90 (noventa)
dias corridos contados a partir da assinatura do
presente Contrato, Apdlice de Seguro de
Responsabilidade Civil, especifica para este
Contrato, com capital segurado de USD
30.000.000 (trinta milhdes de dolares dos Estados
Unidos da América), valor este que, também,
corresponde ao limite maximo de indenizacao
por sinistro ou série de sinistros, com as
seguintes coberturas:

a) danos materiais causados as instalacoes,
bens e quaisquer equipamentos
localizados na Usina Hidrelétrica de
Itaipu;

b) danos materiais causados a terceiros em
geral na area da Usina Hidrelétrica de
Itaipu;

c) danos pessoais causados a empregados da
ITAIPU ou de empresas por ela
contratadas e a terceiros em geral na area
da Usina Hidrelétrica de Itaipu; e

d) danos pessoais causados a empregados do
CONTRATADO na 4area da Usina
Hidrelétrica de Itaipu.

CLAUSULA 35 A cobertura do Seguro de
Responsabilidade Civil iniciar-se-a a partir da Oh
(zero hora) do dia seguinte ao da assinatura
deste Contrato, com vigéncia até o cumprimento
integral das obrigacdes assumidas pelo
CONTRATADO neste Contrato.

§ 1° O CONTRATADO assume  total
responsabilidade por qualquer dano que venha a
causar a ITAIPU ou a terceiros, no periodo
compreendido entre o inicio de vigéncia deste
Contrato e a data indicada na apdlice para o
comeco da cobertura.

§ 2° O seguro devera ter sua cobertura para
qualquer sinistro ocorrido dentro do prazo de sua
vigéncia, ainda que conhecidos ou reclamados ao
CONTRATADO ap6s o término da vigéncia,
conforme a legislacao.

Finalizado el plazo y no habiendo manifestacion al
respecto, la ITAIPU procedera a deducir el valor
correspondiente al INTEGRANTE LIDER del
CONSORCIO CONTRATADO.

Seccion VIl - Seguro de responsabilidad civil

CLAUSULA 34 El CONTRATISTA debera
presentar, dentro de los 90 (noventa) dias
corridos posteriores a la firma de este Contrato,
una Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil
especifica para este Contrato, con un capital
asegurado de USD 30.000.000 (treinta millones
de dolares estadounidenses), valor este que
también corresponde al limite maximo de
indemnizacion por siniestro o serie de siniestros,
con las siguientes coberturas:

a) danos materiales causados a
instalaciones, bienes y cualesquier
equipos ubicados en la Central
Hidroeléctrica de Itaip(;

b) danos materiales causados a terceros en
general en el area de la Central
Hidroeléctrica de Itaip(;

c) lesiones personales causadas a
empleados de ITAIPU o de empresas por
ella contratadas y a terceros en general
en el area de la Central Hidroeléctrica
de Itaipu; y

d) lesiones personales causadas a los
empleados del CONTRATISTA en el area
de la Central Hidroeléctrica de Itaipu.

CLAUSULA 35 La cobertura del Seguro de
Responsabilidad Civil comenzara a las 12:00 a.m.
(hora cero) del dia siguiente a la firma de este
Contrato, vigente hasta el integro cumplimiento
de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA
en este Contrato.

§ 1° El CONTRATISTA asume toda la
responsabilidad por cualquier dafo que pueda
causar a ITAIPU o a terceros en el periodo
comprendido entre la fecha de inicio de vigencia
de este Contrato y la fecha indicada en la pdliza
para el comienzo de la cobertura.

§ 2° El seguro debe brindar cubertura por
cualquier siniestro que ocurra dentro de su plazo
de vigencia, incluso si fueren puestos al
conocimiento del CONTRATISTA o reclamados al
mismo después del vencimiento, de acuerdo con
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CLAUSULA 36 O Seguro de Responsabilidade Civil
sera contratado no mercado paraguaio e/ou no
mercado brasileiro, devendo as condicdes da
apolice serem aprovadas pela ITAIPU, mediante a
apresentacao de proposta a ser emitida pela
empresa seguradora.

Paragrafo unico. Caso a companhia de seguro
contrate resseguro:

a) o resseguro pode ser contratado em
qualquer mercado, inclusive no mercado
internacional observando o estabelecido
no item c) deste paragrafo;

b) a resseguradora deve estar qualificada
com nota minima de “A”, segundo o
“Standard & Poor’s Insurance
Rating Services”, ou B+ do AM BEST ou
A2 do Moody’’s.

Para Standar & Poor’s Insurance Rating
Services nao serao aceitas qualificacoes
desde A- ou inferiores a esta.

Para AM BEST COMPANY nao serao aceitas
qualificacdes desde “B” ou inferiores a
esta.

Para Moody’s Investors nao serao aceitas
qualificacoes desde A3 ou inferiores a
esta.

c) Para as companhias de seguro

estabelecidas no Paraguai, 0s
resseguradores oferentes deverao estar
devidamente habilitado/s pela

Superintendéncia de Seguros do Banco
Central do Paraguai, verificado através
da ultima publicacdo do "Registro de
Empresas Resseguradoras do Exterior
habilitadas a operar no pais", citando
também o "Codigo da Entidade" assinado.
Sendo o "Lloyd's"o ressegurador oferente,
se devera mencionar o nimero e nome do
Sindicato;

d) para a seguradora estabelecida no Brasil,
a resseguradora deve ser devidamente
autorizada pela Superintendéncia de
Seguros Privados (SUSEP) ou por orgao
oficial que a substitua;

la ley.

CLAUSULA 36 El Seguro de Responsabilidad Civil
se contratard en el mercado paraguayo y/o
mercado brasilefio, y las condiciones de la poliza
deben ser aprobadas por ITAIPU, mediante la
presentacion de una propuesta a ser emitida por
la compania de seguros.

Paragrafo unico. En el caso que la compaiia de
seguro contrate reaseguro:

a) el reaseguro puede ser contratado en
cualquier mercado, inclusive en el
mercado internacional observando lo
establecido en el item c¢) de este
paragrafo;

b) la reaseguradora debe estar calificada
con nota minima “A”, de acuerdo al
“Standard & Poor’s Insurance Rating
Services”, o B+ do AM BEST, o A2 del
Moody”’s.

Para Standar & Poor’s Insurance Rating
Services no seran aceptadas
calificaciones desde A- o inferiores a
esta.

Para AM BEST COMPANY no seran
aceptadas calificaciones desde “B” o
inferiores a esta.

Para Moody’s Investors no seran
aceptadas calificaciones desde A3 o
inferiores a esta.

c) para las companias de seguro
establecidas en el Paraguay, los
reaseguradores ofrecidos deberan estar
debidamente  habilitado/s por la
Superintendencia de Seguros del Banco
Central del Paraguay, verificado a través
de la Ultima publicacion del "Registro de
Empresas Reaseguradoras del Exterior
habilitadas a operar en el pais”, citando
ademas el " Codigo Entidad " asignado.
Siendo el  “Lloyds” el reasegurador
ofrecido, se debera mencionar el nimero
y nombre del Sindicato;

d) para la aseguradora establecida en el
Brasil, la reaseguradora debe ser
debidamente autorizada por la
Superintendencia de Seguros Privados
(SUSEP) o por organo oficial que la
substituya;
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e) a qualificacdo deve se referir a analise
das contas correspondentes ao exercicio
contabil de 2016 e/ou 2017 e/ou 2018,
da resseguradora participante.

CLAUSULA 37 O valor de todo sinistro devera ser
calculado em ddlares dos Estados Unidos da
América.

Secdo VIl - Garantias Complementares dos
Lotes 2 e 3 para a empresa LIDER

CLAUSULA 38 Cada VENCEDOR DOS LOTES 2 E 3
devera apresentar, no prazo de até 30 (trinta)
dias corridos contados a partir da data de
emissdao da Ordem de Inicio de Execucao (OIE),
para a empresa lider do consoércio vencedor do
Lote 1, garantia para Construcao, Fornecimento
ou Prestacao de Servicos (Performance Bond),
correspondente a 10% (dez por cento) do valor de
sua respectiva proposta comercial.

Paragrafo tnico. O VENCEDOR DO LOTE 2 devera
apresentar, para a empresa lider do consorcio
vencedor do Lote 1, na data de conclusao do
ensaio de disponibilidade dos
equipamentos/sistemas listados no paragrafo
Unico, inciso Il da Clausula 83, uma Garantia de
Manutencao Corretiva, correspondente a 10%
(dez por cento) do valor dos materiais e
equipamentos citados.

CLAUSULA 39 Os integrantes do consorcio
CONTRATADO, vencedores Lotes 2 e 3, poderao
optar por um dos seguintes tipos de garantia:

a) Fianca Bancaria;

b) Seguro Garantia; ou

c) Caucao em dinheiro.
CLAUSULA 40 Todos os custos inerentes a
contratacao e apresentacao destas garantias,
serdo pagos por cada integrante do consodrcio
CONTRATADO, vencedor dos Lotes 2 e 3.
CLAUSULA 41 Os integrantes do consorcio
CONTRATADO, vencedores Lotes 2 e 3, deverao

manter a garantia exigida atualizada nas mesmas
condicdes contratuais aplicadas a este Contrato.

CLAUSULA 42 Os integrantes do consorcio

e) la calificacion debe referirse al
analisis de las cuentas correspondientes
al ejercicio contable de 2016 y/o 2017
y/o 2018, de la reaseguradora
participante.

CLAUSULA 37 El valor de cada siniestro se
calculara en dolares estadounidenses.

Seccion VIl - Garantias Complementarias de
los Lotes 2 y 3 para la empresa LIDER

CLAUSULA 38 Cada VENCEDOR DE LOS LOTES 2 Y
3 debera presentar, en el plazo de hasta 30
(treinta) dias calendario a partir de la fecha de
emision de la Orden de Inicio de Ejecucion (OIE),
a la empresa lider del consorcio vencedor del
Lote 1, garantia para Construccién, Suministro o
Prestacion de Servicios (Performance Bond),
correspondiente al 10% (diez por ciento) del
valor de su respectiva Oferta Comercial.

Paragrafo unico. El VENCEDOR DEL LOTE 2
debera presentar, a la empresa lider del
consorcio vencedor del Lote 1, en la fecha de
finalizacion de la prueba de disponibilidad de los
equipos/sistemas listados en el Paragrafo Unico,
inciso Il de la Clausula 83, una Garantia de
Mantenimiento Correctivo, correspondiente al
10% (diez por ciento) del valor de dichos
materiales y equipos.

CLAUSULA 39 Los integrantes del consércio
CONTRATADO, vencedores Lotes 2 y 3, podran
optar por uno de los siguientes tipos de
garantias:

a) Fianza Bancaria;
b) Seguro de Caucion/Garantia; o
c) Caucion en dinero.

CLAUSULA 40 Todos los costos incurridos en la
contratacion y presentacion de estas garantias
seran pagados por cada integrante del consorcio
CONTRATADO, vencedor de los Lotes 2 y 3.

CLAUSULA 41 Los integrantes del consércio
CONTRATADO, vencedores de los Lotes 2 y 3,
mantendran actualizada la garantia requerida
bajo las mismas condiciones contractuales que se
aplican a este Contrato.

CLAUSULA 42 Los integrantes del consércio
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CONTRATADO, vencedores Lotes 2 e 3, deverao
providenciar e entregar, para a empresa lider do
consorcio vencedor do Lote 1, endosso ou aditivo
as garantias apresentadas, toda vez que o valor
dos respectivos Lotes 2 e 3 deste Contrato forem
acrescidos ou reajustados, conforme o tipo de
garantia apresentada, da seguinte forma:

i. para fianca bancaria, complementacao da
carta fianca pela instituicao bancaria;

ii. para seguro garantia, emissao do endosso
a apolice pela seguradora;

iii. para caucao em dinheiro,
complementacao do valor caucionado.

§ 1° Caso optem pela fianca bancaria ou seguro
garantia, serdo aplicaveis as seguintes regras:

) a vigéncia da garantia de Manutencao
Corretiva devera ser por 3 (trés) anos, com
inicio a partir da data estabelecida no
protocolo de aceitacao de conclusao do
correspondente ensaio de disponibilidade e
a vigéncia da Garantia para Construcao,
Fornecimento ou Prestacdo de Servicos
(Performance Bond), iniciarda na data
estabelecida na Ordem de Inicio de
Execucao (OIE), coincidindo com o prazo de
vigéncia do contrato  administrativo
pertinente a execucao do objeto.

II) nas garantias devera estar previsto
expressamente um prazo minimo de 90
(noventa) dias corridos contados a partir do
término de cobertura, para que a empresa
LIDER DO CONSORCIO VENCEDOR DO LOTE 1
possa efetuar a reclamacao de coberturas
por qualquer inadimpléncia verificada na
execucao contratual.

ll) a Performance Bond devera ser contratada
inicialmente por um periodo de 3 (trés)
anos, com renovacao a cada trés anos. As
renovacdées nao se presumem e serao
precedidas de notificacdo escrita da
Seguradora ao segurado e ao tomador, com
antecedéncia minima de 90 (noventa) dias
da data do termino da vigéncia da apdlice
em vigor, declarando seu explicito interesse
na manutencao da garantia, de forma

CONTRATADO, vencedores de los Lotes 2 y 3,
deberan providenciar y entregar, para la
empresa lider del consorcio vencedor del Lote 1,
endoso o aditivo a las garantias proporcionadas,
siempre que el valor de los respectivos Lotes 2 y
3 respectivos de este Contrato fuere
incrementado o reajustado, dependiendo del
tipo de garantia otorgada, de la siguiente
manera:

i. para Fianza Bancaria, carta
complementaria de garantia de la
institucion bancaria;

ii. para seguro de caucién/garantia,
emision del endoso de la poéliza por
parte del asegurador;

iii. para caucion en dinero, complemento
del valor de la garantia.

§ 1° Si opta por la fianza bancaria o el seguro de
caucion/garantia, se aplicaran las siguientes
reglas:

I) la vigencia de la garantia de mantenimiento
correctivo sera valida por 3 (tres) afos, a
partir de la fecha establecida en el
protocolo de aceptacion de finalizacion de
la correspondiente prueba de disponibilidad
y la vigencia de la Garantia para
Construccion, Suministro o Prestacion de
Servicios (Performance Bond), comenzara en
la fecha establecida en la Orden de Inicio de
Ejecucion (OIE), coincidiendo con el plazo
de vigencia del correspondiente contrato
administrativo de ejecucion del objeto.

II) En las garantias debera estar previsto
expresamente un periodo minimo de 90
(noventa) dias corridos contados a partir del
final de la cobertura, de modo que la
empresa LIDER DEL CONSORCIO VENCEDOR
DEL LOTE 1 pueda realizar reclamo de
cobertura por cualquier incumplimiento
verificada en la ejecucion contractual.

) la Performance Bond se contratara
inicialmente por un periodo de 3 (tres) anos,
con renovacion cada tres afos. Las
renovaciones no se presumen y seran
precedidas de un aviso por escrito del
Asegurador al asegurado y al tomador, con
antecedencia de al menos 90 (noventa) dias
de antelacion a la fecha de vencimiento de
la poliza vigente, indicando su interés
explicito en el mantenimiento de la
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confiavel, com o pagamento do respectivo
prémio.

garantia, de forma confiable, con el pago
del premio respectivo.

IV) para as sucessivas renovacoes a IV) para las renovaciones sucesivas, la
Performance Bond correspondera a 10% Performance Bond correspondera al diez por
(dez por cento) do valor atualizado deste ciento (10%) del valor actualizado de este
Contrato, correspondente a cada lote, dele Contrato, correspondiente a cada lote,
descontado os valores efetivamente pagos descontado los montos efectivamente
correspondentes ao lote, até a data de pagados correspondientes al lote, hasta la
vencimento da apolice anterior. fecha de vencimiento de la poéliza anterior.

V) as garantias obtidas pelos VENCEDORES DOS V) las garantias obtenidas por LOS VENCEDORES
LOTES 2 E 3 deverao, antes de sua emissao DE LOS LOTES 2 Y 3 deberan, antes de su
definitiva e no prazo estabelecido nesta emision final y dentro del limite de tiempo
secao, ser submetida a prévia avaliacao da establecido en esta seccion, someterse a la
empresa LIDER DO CONSORCIO VENCEDOR evaluacion previa de la empresa LIDER DEL
DO LOTE 1, quanto ao seu teor e validade. CONSORCIO VENCEDOR DEL LOTE 1, en

cuanto a su contenido y validez.

VI) para garantia obtida no Brasil, deve ser VI) para garantia obtenida en Brasil, debe ser
emitida e contratada em termos e emitida y contratada en los términos vy
condicdes vigentes e aceitaveis pelo Banco condiciones vigentes y aceptables por el
Central do Brasil (BACEN), para fianca Banco Central de Brasil (BACEN), para la
bancaria e pela Superintendéncia de fianza bancaria, y por la Superintendencia
Seguros Privados (SUSEP), para seguro de Seguros Privados (SUSEP), para el seguro
garantia, ou por orgao oficial que a de garantia, o por un organismo oficial que
substitua. la sustituya.

VIl) para garantia obtida no Paraguai, deve ser VIl) para garantia obtenida en el Paraguay, debe
emitida e contratada em termos e ser emitida y contratada en los términos y
condicdes vigentes e aceitaveis pelo Banco condiciones vigentes y aceptables por el
Central do Paraguai (BCP) para fianca Banco Central del Paraguay (BCP) para
bancaria e pela Superintendéncia de fianza bancaria, y por la Superintendencia
Seguros do Paraguai (SIS) vinculada ao de Seguros Paraguaya (SIS) vinculada al
Banco Central do Paraguai (BCP), para Banco Central del Paraguay (BCP) para
seguro garantia, ou por 6rgao oficial que a Seguro de caucion/garantia, o por un
substitua. organismo oficial que la sustituya.

VIII) a fianca bancaria devera ser outorgada com VIll) la fianza bancaria debe otorgarse con
expressa renuncia ao beneficio de ordem renuncia expresa al beneficio del orden para
para o mercado brasileiro e com expressa el mercado brasilero y con expresa renuncia
rentncia ao beneficio de “excusion” para o al beneficio de excusion para el mercado
mercado paraguaio. paraguayo.

IX) a devolucdo ou baixa da garantia ocorrera IX) la devolucion o baja de la garantia ocurrira
apoés o cumprimento da totalidade das luego del cumplimiento de todas las
obrigacbes  correspondentes a cada obligaciones correspondientes a cada
integrante do consércio CONTRATADO, integrante del consorcio CONTRATADO,
vencedor dos Lotes 2 e 3,. Cada integrante, vencedor de los Lotes 2 y 3. Cada integrante
vencedor dos Lotes 2 e 3, devera vencedor de los Lotes 2 y 3, debera remitir
encaminhar para a empresa lider a para la empresa lider la correspondencia
correspondéncia solicitando a devolucao da solicitando la devolucion de la garantia
garantia apresentada, quando aplicavel; presentada, cuando corresponda;

X) qualquer ato que resulte em devolucao ou X) cualquier acto que resulte en la devolucion
baixa da garantia devera ser comunicado o baja de la garantia debe ser reportado y/o
e/ou encaminhado para a empresa lider; remitido para la empresa lider;

Concorréncia Binacional AF 2021-18 - Fase Il - Proposta Comercial - Atualizagao Tecnoldgica da Usina Hidrelétrica de Itaipu 28

Licitacion Publica Binacional AF 2021-18 - Fase Il - Oferta Comercial - Actualizacion Tecnologica de la Central Hidroeléctrica de Itaipu



[ ] |
A \ITAIPU

BINACIONAL

Aditamento 23 - Anexo VII - Minuta de Contrato
Aditivo 23 - Anexo VII - Minuta de Contrato

X1)

XIl)

0 seguro garantia deve ser em apdlice Unica
para cada lote, contratada no mercado
paraguaio e/ou brasileiro, devendo as
condicoes das apolices serem aprovadas
pela empresa lider do consércio, quanto ao
seu teor e validade, mediante a
apresentacao de proposta a ser emitida
pelas empresas seguradoras; e

caso as companhias de seguros contratem
resseguros, deverao considerar os seguintes
requisitos:

as resseguradoras devem estar qualificadas
com nota minima “A”, de acordo com a
“Standard & Poor's”, ou B + do AM BEST, ou
A2 da Moody’s. Para as qualificacbes da
Standar & Poor's, classificacbes do A- ou
inferiores, nao serao aceitas. Para a AM
BEST COMPANY, qualificacbes de "B" ou
abaixo, nao serao aceitas. Para a Moody's,
qualificacoes de A3 ou inferiores, nao serao
aceitas;

A qualificacao deve se referir a analise das
contas correspondentes ao  exercicio
contabil de 2016 e/ou 2017 e/ou 2018, de
cada ressegurador participante;

para as companhias de seguro estabelecidas
no Paraguai, os resseguradores oferentes
deverao estar devidamente habilitado/s
pela Superintendéncia de Seguros do Banco
Central do Paraguai, verificado através da
Ultima publicacao do "Registro de Empresas
Resseguradoras do Exterior habilitadas a
operar no pais”, citando também o " Cadigo
da Entidade” assinado.

Sendo o "Lloyd's"o ressegurador oferente, se
devera mencionar o nimero e nome do
Sindicato;e

para as companhias de seguro estabelecidas
no Brasil, os resseguradores deverao estar

devidamente habilitados pela
Superintendéncia de Seguros Privados
(SUSEP) ou por orgao oficial que a
substitua.

§ 2° Caso optem pela apresentacao da garantia
financeira por meio de caucao em dinheiro, serao
aplicaveis as seguintes regras:

1)

O deposito da caucao em dinheiro devera ser
realizado por cada integrante, vencedor dos
Lotes 2 e 3, em conta bancaria indicada pela

X1)

Xll)

el seguro de caucién/garantia debe estar en
una poliza Unica para cada lote, contratado
en el mercado paraguayo y/o brasileno, y
las condiciones de las polizas deben ser
aprobadas por la empresa lider del
consorcio, con respecto a su contenido y
validez, previa presentacion de propuesta a
ser emitidas por las compaiias de seguros; y

si las companias de seguros contratan
reaseguros, deben considerar los siguientes
requisitos:

las reaseguradoras deben tener una
calificacion de al menos "A" de acuerdo con
"Standard & Poor's”, o B+ do AM BEST, o A2
da Moody's. Para las calificaciones de
Standard & Poor, no se aceptaran
calificaciones A- o inferiores. Para la AM
BEST COMPANY, no se aceptaran
calificaciones de "B" o inferiores. Para
Moody's, no se aceptaran calificaciones de
A3 o inferiores;

La calificacion se referira al analisis de las
cuentas correspondientes al ejercicio
contable 2016 y/o 2017 y/o 2018 de cada
reaseguradora participante;

para las companias de seguro establecidas
en el Paraguay, los reaseguradores ofrecidos
deberan estar debidamente habilitado/s por
la Superintendencia de Seguros del Banco
Central del Paraguay, verificado a través de
la Ultima publicacién del "Registro de
Empresas Reaseguradoras del Exterior
habilitadas a operar en el pais”, citando
ademas el " Codigo Entidad " asignado.
Siendo el “Lloyd's” el reasegurador
ofrecido, se debera mencionar el nimero y
nombre del Sindicato;y

para las compaiias de seguros establecidas
en Brasil, las reaseguradoras deberan estar
debidamente habilitadas por la
Superintendencia de Seguros Privados
(SUSEP) o por un organismo oficial que la
sustituya.

§ 2° Si optan por presentar la garantia financiera
mediante caucion en dinero, se aplicaran las
siguientes reglas:

1)

El deposito de la caucion en dinero debe ser
hecha por cada integrante, vencedor de los
lotes 2 y 3, en una cuenta bancaria indicada
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empresa lider;

II) a empresa lider podera reter o valor total ou
parcial do valor caucionado para saldar
compromissos e exigéncias pendentes,
reparar danos, recuperar despesas ou saldar
compromissos decorrentes de inadimpléncia
de qualquer natureza relacionada ao
proposto por cada integrante, vencedor dos
Lotes2 e 3; e

Ill) o valor caucionado sera devolvido pela
empresa lider para cada integrante, vencedor
dos Lotes 2 e 3, dentro do prazo de 90
(noventa) dias corridos apos o término de
cada triénio. O valor da devolucao
correspondera a 10% (dez por cento) do valor
efetivamente pago até o final do triénio,
referente ao respectivo lote, atualizado pelo
indice de rendimento de poupanca.

CLAUSULA 43 Constitui também, obrigacdo do
CONTRATADO, encaminhar para a ITAIPU, em
conjunto com a solicitacao de pagamento, copias
dos comprovantes de contratacoes das garantias,
devidamente aprovadas:

I) pela empresa lider do consorcio vencedor
do Lote 1: para as garantias apresentadas
pelos integrantes, vencedores dos lotes 2
e 3, para a empresa lider bem como, se
aplicavel, da realizacdo de resseguros
pelas seguradoras, nas condicOes previstas
neste Contrato;e

II) pela  ITAIPU: para as  garantias
apresentadas na forma da Secao VI -
Garantias financeiras do Capitulo XIX.

Paragrafo unico. As copias dos comprovantes de
contratacao das garantias mencionadas no
marcador “I” desta clausula deverdo estar
autenticadas por oficio extrajudicial.

CLAUSULA 44 Constitui, ainda, obrigacao do
CONTRATADO, encaminhar, em conjunto com a
solicitacao de pagamento dos servicos, a seguinte
documentacao para gestao contratual:

a) no caso de empresa brasileira INTEGRANTE
DO CONSORCIO CONTRATADO:

I) copia da Guia de Recolhimento do Fundo

por la empresa lider;

II) La empresa lider podra retener el valor total
o parcial del monto del depdsito de garantia
para hacer frente a compromisos vy
exigencias pendientes, reparar danfos,
recuperar gastos o liquidar compromisos
derivados de incumplimientos de cualquier
naturaleza relacionado con el propuesto por
cada integrante,vencedor de los Lotes 2 y 3;

y

) El monto del depdsito en garantia sera
devuelto por la empresa lider para cada
integrante, vencedor de los Lotes 2 Y 3,
dentro de los 90 (noventa) dias calendario,
posteriores al final de cada trienio. El monto
de la devolucion correspondera al diez por
ciento (10%) del monto efectivamente
pagado hasta el final del trienio,
correspondiente al lote  respectivo,
actualizado por el indice de rendimiento de
ahorro.

CLAUSULA 43 Constituye, también obligacion
del CONTRATISTA remitir a ITAIPU,
conjuntamente con la solicitud de pago, copias
de los comprobantes de contratacion de las
garantias, debidamente aprobadas:

) por la empresa lider del consorcio
vencedor del Lote 1: para las garantias
proporcionadas por los integrantes,
vencedores de los lotes 2 y 3, para la
empresa lider y, si corresponde, la
realizacién de reaseguros por parte de las
aseguradoras en las condiciones
establecidas en este Contrato; y

Il) por la ITAIPU: para las garantias
presentadas en la forma de la Seccion VI -
Garantias Financieras del Capitulo XIX.

Paragrafo Unico. Las copias de los comprobantes
de contratacion de las garantias mencionadas en
el marcador “I” de esta clausula, deberan estar
autenticadas por oficio extrajudicial.

CLAUSULA 44 También constituye obligacion del
CONTRATISTA remitir, conjuntamente con la
solicitud de pago por los servicios, la siguiente
documentacion para la gestion contractual:

a) en el caso de una empresa brasilefa
INTEGRANTE DEL CONSORCIO CONTRATADO:

I) copia de Boleta de Pago del Fondo de
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de Garantia do Tempo de Servico e
Informacdes a Previdéncia Social (GFIP)
quitada, da CONTRATADA ou do servico
prestado na ITAIPU, correspondente ao
més anterior ao da prestacao do servico
contratado, exceto quando se tratar de
sociedade simples na qual o socio ou
proprietario é o prestador de servicos;

copia da Guia da Previdéncia Social (GPS)
quitada, pertinente ao servico prestado
na ITAIPU, correspondente ao més
anterior ao da prestacao do servico
contratado, exceto para as contratacées
nas quais, por forca de legislacao, a
ITAIPU se obrigue a reter os respectivos
encargos sociais da prestacao dos
servicos;

1) alternativamente, caso aplicavel e aceito

por ITAIPU por meio de prévia analise pela
area gestora, serao admitidos outros
documentos e/ou formas de acesso as
informacoes estabelecidas pelas
autoridades competentes, que atendam
aos mesmos objetivos do estabelecido nos
incisos “I” e “lI” da alinea “a” desta
CLAUSULA;

IV)no caso de pagamento vinculado ao 1°

(primeiro) evento gerador de faturamento
sera dispensada a apresentacao dos
documentos constantes nos incisos “I”,
“II” e “llI” acima; e

no caso de pagamento vinculado ao Ultimo
evento gerador de faturamento ou de
rescisdao contratual, exigir-se-a, também,
a apresentacao dos documentos definidos
nos incisos “I”, “lI” e “llI” acima,
correspondentes a competéncia do més da
realizacao deste Ultimo evento gerador de
faturamento.

b) no caso de empresa paraguaia INTEGRANTE DO
CONSORCIO CONTRATADO:

1)

copias autenticadas das planillas de
“Declaracion Jurada de Salarios” do més
anterior ao da realizacao dos servicos,
com os correspondentes “Extracto de
Cuenta” e  “comprobante de pago o
transaccion”, de suas obrigacdes sociais
(“Aportes Obrero Patronal”), referente ao
pessoal alocado para o servico contratado,
emitidas pelo “Instituto de Prevision

[ll) alternativamente, si es

Garantia de Tiempo de Servicio e
Informaciones a la Previdencia Social
(GFIP) cancelada, del CONTRATISTA o del
servicio prestado en la ITAIPU,
correspondiente al mes anterior a la
prestacion del servicio contratado,
excepto cuando se tratare de una
empresa simple donde el socio o
propietario es el proveedor del servicio;

copia de Guia de Previdencia Social (GPS)
cancelada, pertinente al servicio prestado
en la ITAIPU, correspondiente al mes
anterior a la prestacion del servicio
contratado, a excepcion de los contratos
en los que, por ley, la ITAIPU esta
obligada a retener la carga sociale
respectiva de prestacion de servicios;

aplicable y
aceptado por ITAIPU mediante un analisis
previo por parte del area gestora, se
aceptaran otros documentos y/o formas
de acceso a las informaciones
establecidas por las autoridades
competentes, que cumplan los mismos
objetivos establecidos en los incisos "I" y
“II" del inciso "a" de esta CLAUSULA;

IV)en caso de pago vinculado al 1° (primer)

evento de facturacion, sera dispensada la
presentacion de los documentos
contenidos en los items "I, "lII" y "lI"
anteriores; y

en caso de pago vinculado al Ultimo
evento de facturacion o de rescision
contractual, se exigira también la
presentacion de los documentos definidos
en los puntos "I", "lI" y "llI" anteriores,
correspondientes al mes de realizacion de
este ultimo evento de facturacion.

b) en el caso de empresa paraguaya INTEGRANTE

DEL CONSORCIO CONTRATADO:

1)

copias autenticadas de las planillas de
"Declaracion Jurada de Salarios" del mes
anterior al de la prestacion de los
servicios, con los elcorrespondientes
"Extracto de Cuenta” y "Comprobante de
pago o transaccion”, de sus obligaciones
sociales ("Aportes Obrero Patronal”),
referente al personal asignado para el
servicio contratado, emitidos por el
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Social del Paraguay”; ou “CERTIFICADO DE
CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL”,
por nao haver aporte “Obrero/Patronal”,
vigente na data de sua apresentacao na
ITAIPU;

Il) copia do “CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
TRIBUTARIO” expedido pela
“Subsecretaria de Estado de Tributacion”,
vigente na data da sua apresentacao na
ITAIPU;

ll)no caso de pagamento vinculado ao 1°
(primeiro) evento gerador de faturamento
sera dispensada a apresentacao dos
documentos constantes no inciso “I”
acima;

IV) no caso de pagamento vinculado ao ultimo
evento gerador de faturamento ou de
rescisao contratual, exigir-se-a, também,
a apresentacao dos documentos
constantes no inciso  “I”  acima,
correspondentes a competéncia do més da
realizacao deste Ultimo evento gerador de
faturamento; e

V) no caso em que o CONTRATADO declare
ndo estar afetado a obrigacdo social
“Aportes obrero patronal (IPS)”, devera
apresentar “CONSTANCIA DE NO ESTAR
INSCRIPTO - EMPLEADOR”, emitida pelo
“Instituto de Prevision Social - IPS”,
vigente na data da sua apresentacao na
ITAIPU.

CAPITULO XIlI ]
DISPOSICOES ESPECIFICAS PARA O LOTE 1

CLAUSULA 45 Sem prejuizo das demais
disposicoes deste instrumento contratual,
inclusive as constantes do Anexo X (Matriz de
Responsabilidades), constitui obrigacao do
CONTRATADO, na execucao do fornecimento do
Lote 1:

a) responsabilizar-se tecnicamente por todo
empreendimento;

b) liderar, elaborar e realizar os servicos de
gestao de todas as atividades do
empreendimento;

Instituto de Prevision Social del Paraguay;
0 "CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL
SEGURO SOCIAL", por no adeudar aporte
"Obrero/Patronal” vigente a la fecha de su
presentacion en la ITAIPU;

II) "CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
TRIBUTARIO" expedido por la
Subsecretaria de Estado de Tributacion,
vigente a la fecha de su presentacion en
la ITAIPU;

ll)en el caso del pago vinculado al 1er
(primer) evento contractual generador de
facturacion, sera dispensada la
presentacion de los documentos que
constan en el item "I, arriba
especificados;

IV)En el caso del pago vinculado al dltimo
evento  contractual generador de
facturacion, o de rescision o de resolucion
contractual, se exigirA también, la
presentacion de los  documentos
correspondientes al item "
anteriormente especificados,
correspondientes al mes de la realizacion
del dltimo evento generador de
facturacion; y

V) en caso de que el CONTRATISTA declare
no estar afectado a la obligacién social
"Aportes Obrero Patronal (IPS)", debera
presentar "CONSTANCIA DE NO ESTAR
INSCRITO - EMPLEADOR", expedida por el

“Instituto de Prevision Social - IPS",
vigente en la fecha de su presentacion en
la ITAIPU.

CAPITULO Xl

DISPOSICIONES ESPECIFICAS PARA EL LOTE 1

CLAUSULA 45 Sin perjuicio de las demas
disposiciones de este instrumento contractual,
inclusive las constantes en el Anexo IX (Matriz de
Responsabilidades), constituye obligacion del
CONTRATISTA, en la ejecucion del suministro del
Lote 1:

a) responsabilizarse técnicamente por todo
el emprendimiento;

b) liderar, elaborar y realizar los servicios
de gestion de todas las actividades del
emprendimiento;
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c) gerir, executar e manter o sistema de
gestao do empreendimento com
informacdes atualizadas de todo o
empreendimento durante toda a vigéncia
do Contrato;

d) coordenar e realizar, em conjunto com o
lote 2 e o Lote 3, o Planejamento
Executivo, os “Work Statements” e os
Planos de Execucao;

e) fornecer os equipamentos e sistemas que
serviram de referéncia para as Informagoes
Técnicas Garantidas e para a Proposta
Comercial, Anexos lll e Xll deste Contrato,
devendo o CONTRATADO, a critério da
ITAIPU e sem 6nus adicional, utilizar outros
equipamentos e sistemas que constituam
uma nova versao ou evolucao dos que
serviram de referéncia, desde que atendam
integralmente as Especificacdes Técnicas,
Anexo | deste Contrato;

f) elaborar o projeto executivo, e de
fabricacao dos equipamentos, de acordo
com as Especificacoes Técnicas, Anexos |
deste Contrato; e

g) prestar os servicos de supervisao da
execucao do empreendimento, de acordo
com as Especificacdoes Técnicas, Anexos | e
Il deste Contrato.

CLAUSULA 46 O CONTRATADO devera fornecer
apenas produtos por ele fabricados, ou
fabricados por grupo economico do qual seja
integrante, para os seguintes sistemas:

a) sistema digital de regulacao e excitacao
estatica;

b) sistema digital de regulacao de velocidade;

c) sistema digital de supervisao e controle
distribuido, completo com todos os
equipamentos e software; e

d) software aplicativo do sistema de
supervisao, controle e aquisicao de dados
(SCADA).

c) gestionar, ejecutar y mantener el
sistema de gestion del emprendimiento
con informacion actualizada sobre todo
el emprendimiento durante la totalidad
de la vigencia del Contrato;

d) coordinar y realizar, conjuntamente con
el Lote 2 y el Lote 3, el Planeamiento
Ejecutivo, Work Statements y los Planes
de Ejecucion;

e) suministrar los equipos y sistemas que
serviran de referencia para las
Informaciones Técnicas Garantizadas y
para la Oferta Comercial, Anexos Il y XIl
de este Contrato, debiendo el
CONTRATISTA, a criterio de la ITAIPU y
sin costo adicional, utilizar otros equipos
y sistemas que constituyan una nueva
version o evolucion de los que serviran
de referencia, siempre que atiendan
integralmente las Especificaciones
Técnicas, Anexo | de este Contrato;

f) elaborar el proyecto ejecutivo y de
fabricacion de los equipos, de acuerdo
con las Especificaciones Técnicas,
Anexos | y Il de este Contrato; y

g) prestar los servicios de supervision de la
ejecuciéon del emprendimiento, de
acuerdo con las  Especificaciones
Técnicas, Anexo | de este Contrato.

CLAUSULA 46 EL CONTRATISTA debera
suministrar  Unicamente productos por él
fabricados, o fabricados por el grupo econdémico
del cual es parte integrante, para los siguientes
sistemas:

a) sistema digital de regulacion y excitacion
estatica;

b) sistema digital de regulacion de

velocidad;

c) sistema digital de supervision y control
distribuido, completo con todos los
equipos y software; vy

d) software aplicativo del sistema de
supervision, control y adquisicion de
datos (SCADA).
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CAPITULO XIV ]
DISPOSICOES ESPECIFICAS PARA O LOTE 2

CLAUSULA 47 Sem prejuizo das demais
disposicoes deste instrumento contratual,
inclusive as constantes do Anexo X (Matriz de
Responsabilidades), constitui obrigacao do
CONTRATADO, na execucao do fornecimento do
Lote 2:

a) realizar, em conjunto com o Lote 1 e o Lote
3, o Planejamento Executivo, os “Work
Statements” e os Planos de Execucao;

b) manter atualizada as informacoes de todas
as atividades associados ao lote 2 do
empreendimento no sistema de gestao,
durante toda a vigéncia do contrato;

c) fornecer os equipamentos de servicos
auxiliares que serviram de referéncia para
as Informacdes Técnicas Garantidas e para
a Proposta Comercial, Anexos Il e XIl deste
Contrato, devendo o CONTRATADO, a
critério da ITAIPU e sem Onus adicional,
utilizar outros equipamentos e sistemas que
constituam uma nova versao ou evolucao
dos que serviram de referéncia, desde que
atendam integralmente as Especificacoes
Técnicas, Anexo | deste Contrato;

d) elaborar o projeto de fabricacao dos
equipamentos do Lote 2, em coordenacao
com o Lote 1;

e) fornecer todos os dados e informagoes
necessarias para elaboracdo do projeto
executivo pelo Lote 1;

f) prestar os servicos de supervisao de
desmontagem e montagem,
descomissionamento e comissionamento dos
equipamentos de servicos auxiliares, de
acordo com as Especificacbes Técnicas,
Anexos | e Il deste Contrato.

CAPITULO XV ]
DISPOSICOES ESPECIFICAS PARA O LOTE 3

Secdo | - Obrigacées especificas para o Lote 3

CAPITULOXIV ]
DISPOSICIONES ESPECIFICAS PARA EL LOTE 2

CLAUSULA 47 Sin perjuicio de las demas
disposiciones de este instrumento contractual,
inclusive las constantes en el Anexo X (Matriz de
Responsabilidades), constituye obligacion del
CONTRATISTA, en la ejecucion del suministro del
Lote 2:

a) realizar, conjuntamente con el Lote 1y
el Lote 3, el Planeamiento Ejecutivo,
Work Statements y los Planes de
Ejecucion;

b) mantener actualizadas las informaciones
sobre todas las actividades asociadas con
el lote 2 del emprendimiento en el
sistema de gestion durante la vigencia
del contrato;

c) suministrar los equipos de servicios
auxiliares que serviran de referencia
para las Informaciones  Técnicas
Garantizadas y para la Oferta Comercial,
Anexos Il 'y Xl de este Contrato,
debiendo el CONTRATISTA, a criterio de
la ITAIPU y sin costo adicional, utilizar
otros equipos y sistemas que constituyan
una nueva version o evolucion de los que
serviran de referencia, siempre que
atiendan integralmente las
Especificaciones Técnicas, Anexo | de
este Contrato;

d) elaborar el proyecto de fabricacion de
los equipos del Lote 2, en coordinacion
con el Lote 1;

e) proporcionar todos los datos e
informaciones  necesarios para la
elaboracion del proyecto ejecutivo por
parte del Lote 1;

f) prestar los servicios de supervision de
desmontaje y montaje,
descomisionamiento y comisionamiento
de los equipos de servicios auxiliares, de
acuerdo con las Especificaciones
Técnicas, Anexos | y Il de este Contrato.

CAPITULO XV ]
DISPOSICIONES ESPECIFICAS PARA EL LOTE 3

Seccion | - Obligaciones especificas para el
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CLAUSULA 48 Sem prejuizo das demais
disposicoes deste instrumento contratual,
inclusive as constantes do Anexo X (Matriz de
Responsabilidades), constituem obrigacées do
CONTRATADO para a execucao do Lote 3:

a) realizar, em conjunto com o Lote 1 e o Lote
2, o Planejamento Executivo, os “Work
Statements” e os Planos de Execucao;

b)  manter atualizadas as informacoes de todas
as atividades associados ao lote 3 do
empreendimento no sistema de gestao,
durante toda a vigéncia do contrato;

c) realizar, sob a coordenacao do Lote 1 e
supervisao dos Lotes 1 e 2, a desmontagem
dos equipamentos e sistemas existentes e a
montagem dos equipamentos e sistemas a
serem fornecidos neste contrato, conforme as
Especificacdes Técnicas - Anexos | e Il;

d) transportar todos os materiais, equipamentos
e sistemas dos almoxarifados da ITAIPU até o
local de sua montagem;

e) providenciar todos os equipamentos e meios
necessarios para movimentacdo, carga e
descarga dos equipamentos nos almoxarifados
da ITAIPU e locais de instalacao;

f) remover e transportar os materiais e
equipamentos, apés a desmontagem, até os
almoxarifados da ITAIPU;

g) realizar a segregacao dos materiais e
equipamentos retirados apos a desmontagem,
conforme procedimentos estabelecidos no
Anexo Xl deste Contrato.

Secado Il - Mobiliza¢do e desmobilizagao

CLAUSULA 49 O CONTRATADO sera responsavel
pela mobilizacao e desmobilizacao do seu
pessoal, materiais, ferramentas e equipamentos
necessarios para a execucao dos servicos.

CLAUSULA 50 O CONTRATADO obriga-se, apds a
execucao do objeto deste Contrato, a remover
do local de instalacao toda sucata, instalacoes
provisorias, equipamentos e material excedente,
deixando o local perfeitamente limpo e
organizado, em condicoes de ser aceito pela
ITAIPU.

Lote 3

CLAUSULA 48 Sin perjuicio de las demas
disposiciones de este instrumento contractual,
inclusive las constantes en el Anexo IX (Matriz de
Responsabilidades), constituyen obligaciones del
CONTRATISTA para la ejecucion del Lote 3:

a) realizar, conjuntamente con el Lote 1 y el
Lote 2, el Planeamiento Ejecutivo, Work
Statements y los Planes de Ejecucion;

b) mantener actualizadas las informaciones
sobre todas las actividades asociadas allote 3
del emprendimiento en el sistema de gestion
durante la vigencia del contrato;

c) realizar, bajo la coordinacion del Lote 1y
supervision de los Lotes 1y 2, el desmontaje
de los equipos y sistemas existentes y el
montaje de equipos y sistemas a ser
suministrados en este contrato, conforme a
las Especificaciones Técnicas, Anexos | y Il;

d) transportar todos los materiales, equipos y
sistemas de los almacenes de la ITAIPU hasta
el local de su montaje;

e) proveer todos los equipos y medios
necesarios para movilizacion, carga vy
descarga de los equipos en los almacenes de
la ITAIPU y locales de instalacion;

f)  retirar y transportar los materiales y equipos,
luego del desmontaje, hasta los almacenes
de la ITAIPU;

g) realizar la segregacion de los materiales y
equipos retirados luego del desmontaje,
conforme a los procedimientos establecidos
en el Anexo X de este Contrato.

Seccion Il - Movilizacion y desmovilizacion

CLAUSULA 49 El CONTRATISTA sera responsable
por la movilizacion y desmovilizacion de su
personal, materiales, herramientas y equipos
necesarios para la ejecucion de los servicios.

CLAUSULA 50 El CONTRATISTA esta obligado,
luego de la ejecucion del objeto de este
Contrato, a retirar del local de instalacion toda
chatarra, instalaciones provisorias, equipos y
material excedente, dejando el local
perfectamente limpio y organizado, en
condiciones de ser aceptado por la ITAIPU.
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Secado Il - Fiscaliza¢ao do empreendimento

CLAUSULA 51 A ITAIPU fiscalizara o
empreendimento por intermédio de prepostos,
devidamente credenciados, nao importando essa
fiscalizacado em reducdao ou supressao da
responsabilidade do CONTRATADO por quaisquer
eventuais erros, falhas ou omissoes relacionados
com tais servicos.

CLAUSULA 52 A ITAIPU designara uma unidade
organizacional responsavel, que tera poderes para
autorizar e fiscalizar as atividades do
empreendimento, e especialmente para:

a) suspender os trabalhos de qualquer parte
dos servicos sempre que considerar a medida
necessaria para efetuar ajustes e obter a
melhor execucao destes;

b) recusar qualquer trabalho ou material em
desacordo com os padrdes exigidos por este
Contrato;

C) recusar trabalhos defeituosos ou
insatisfatorios e exigir o refazimento do
trabalho defeituoso ou insatisfatorio na
extensdo considerada necessaria;

d) ajustar com o representante  do
CONTRATADO, designado em cumprimento a
Clausula 14, § 2°, as alteracdes na sequéncia
dos trabalhos, que forem consideradas
convenientes ou necessarias.

Secdo IV - Interferéncia com a operacdo da
Usina Hidrelétrica de Itaipu

CLAUSULA 53 Em nenhuma circunstancia a
execucdo do objeto deste Contrato podera
interferir na confiabilidade da operacao da Usina
Hidrelétrica de Itaipu. O CONTRATADO devera
seguir estritamente as instrucbes emitidas pela
ITAIPU, constantes das Especificacdes Técnicas,
Anexos | e Il deste Contrato, durante a execucao
das atividades do empreendimento, para prevenir
qualquer interferéncia com a regular operacao da
usina.

CAPITULO XVI
INSPECAO DOS FORNECIMENTOS DOS LOTES 1 E

Seccion Il - Fiscalizacion del emprendimiento

CLAUSULA 51 La ITAIPU fiscalizara el
emprendimiento por medio de agentes,
debidamente acreditados, no implicando esa
fiscalizacion la reduccion o supresion de la
responsabilidad del CONTRATISTA por eventuales
errores, fallas u omisiones relacionados a tales
servicios.

CLAUSULA 52 La ITAIPU designard una unidad
organizacional responsable, que  tendra
atribuciones para autorizar y fiscalizar las
actividades del emprendimiento y especialmente
para:

a) suspender los trabajos en cualquier
etapa de los servicios, siempre que
considere la medida necesaria para
efectuar ajustes y obtener la mejor
ejecucion de estos;

b) rechazar cualquier trabajo o material en
desacuerdo con los estandares exigidos
por este Contrato;

c) rechazar trabajos  defectuosos o
insatisfactorios y exigir el rehecho del
trabajo defectuoso o insatisfactorio en la
medida considerada necesaria;

d) ajustar con el representante del
CONTRATISTA, designado en
cumplimiento a la Clausula 14, § 2°, las
alteraciones en la programacion de los
trabajos, que fueren consideradas
convenientes o necesarias.

Seccion IV - Interferencia con la operaciéon de
la Central Hidroeléctrica de Itaipu

CLAUSULA 53 Bajo ninguna circunstancia, la
ejecuciéon del objeto de este Contrato podra
interferir en la confiabilidad de la operacion de
la Central Hidroeléctrica de Itaipu. El
CONTRATISTA debera seguir estrictamente las
instrucciones emitidas por la ITAIPU, constantes
en las Especificaciones Técnicas, Anexos | y Il de
este Contrato, durante la ejecucion de las
actividades del emprendimiento, con el fin de
prevenir cualquier interferencia con la operacion
regular de la Central.

CAPITULO XVI
INSPECCION DE LOS SUMINISTROS DE LOS
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2
Secdo | - Classe de inspecdo

CLAUSULA 54 Aplicar-se-a ao fornecimento dos
Lotes 1 e 2 a classe de inspecao Classe 1,
conforme estabelecido nas Condicoes Gerais de
Inspecao, Anexo VIII deste Contrato.

Secado Il - Plano de inspecao e testes

CLAUSULA 55 O CONTRATADO devera submeter
a ITAIPU, conforme definidko no “Work
Statement”, os “Planos de Inspecao e Teste -
PITs” referente aos equipamentos a serem
fornecidos, incluindo a previsao de viagem(s) e
estadia(s) de dois profissionais designados por
ITAIPU, as expensas do CONTRATADO, para
acompanhar todos os ensaios de aceitacao e/ou
liberacao em fabrica que porventura venham a
ser realizados fora do Brasil e do Paraguai, tudo
em conformidade com o previsto nas
Especificacbes Técnicas, Anexos | e Il.

Secdo Il - Realizacdo de testes e/ou inspe¢oes

CLAUSULA 56 O CONTRATADO efetuara todos os
testes e/ou inspecoes determinados no “Plano de
Inspecdo e Teste - PIT”, necessarios para
verificar a qualidade dos materiais e processos
aplicados na fabricacao dos equipamentos, nos
termos dos “Work Statements” e das
Especificacbes Técnicas, e considerando o “Livro
de Procedimentos de Garantia de Qualidade”, em
vigéncia na ITAIPU. A ITAIPU podera, as suas
expensas, executar testes ou inspecdes adicionais
que julgar necessarios. Caso estes testes
evidenciem falhas nos equipamentos/sistemas
testados, os custos incorridos pela ITAIPU serao
reembolsados pelo CONTRATADO.

§ 1° A ITAIPU tera acesso, diretamente ou por
terceiros por ela indicados, a todos os locais de
fabricacao de equipamentos do CONTRATADO e
subcontratadas ou de seus fornecedores
subsidiarios, onde quer que estejam sendo
fabricados os equipamentos, para efetuar a
fiscalizacado e inspecao da fabricacao dos
mesmos, bem como diligenciamentos que
entender necessarios.

§ 2° O CONTRATADO devera comunicar a ITAIPU,
com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias

LOTES 1Y 2
Seccion | - Clase de inspeccion

CLAUSULA 54 Sera aplicada al suministro de los
Lotes 1 y 2 la clase de inspeccién Clase 1,
conforme se establece en las Condiciones
Generales de Inspeccion, Anexo VI de este
Contrato.

Seccion Il - Plan de inspeccion y testes

CLAUSULA 55 El CONTRATISTA debera presentar
a |ITAIPU, segin se define en el "Work
Statement”, los "Planes de Inspeccion y Pruebas
(Testes) (PIT)" con respecto a los equipos a ser
suministrados, incluyendo las previsiones de de
viaje(s) y estadia(s) de los profesionales
designados por ITAIPU, a expensas del
CONTRATISTA, para acompanar todos los ensayo
de aceptacion y/o liberacion en fabrica que
eventualmente puedan realizarse fuera de Brasil
y Paraguay, todo de acuerdo con |las
disposiciones de las Especificaciones Técnicas,
Anexos |y II.

Seccion Ill - Realizacion de pruebas y/o
inspecciones

CLAUSULA 56 El CONTRATISTA realizara todas
las pruebas y/o inspecciones determinadas en el
"Plan de inspeccion y prueba (testes) - PIT",
necesarias para verificar la calidad de los
materiales y procesos aplicados en la fabricacion
de los equipos, de acuerdo con los "Work
Statements” y las Especificaciones Técnicas, Yy
considerando el "Libro de Procedimientos de
Garantia de Calidad", vigente en ITAIPU. La
ITAIPU podra, a sus expensas, realizar pruebas o
inspecciones  adicionales segin  considere
necesarias. Si estas pruebas muestran fallas en
los equipos/sistemas probados, los costos
incurridos por ITAIPU seran reembolsados por el
CONTRATISTA.

§ 1° La ITAIPU tendra acceso, directamente o por
terceros por ella indicados, a todos los lugares
de fabricacion de equipos del CONTRATISTA vy
subcontratistas o de sus  proveedores
subsidiarios, donde sea que los equipos estan
siendo fabricados, para llevar a cabo la
fiscalizacion e inspeccién de su fabricacion, asi
como la debida diligencia que considere
necesaria.

§ 2° El CONTRATISTA debera comunicar a la
ITAIPU con antelacién de al menos 15 (quince)
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corridos, a data e o local de realizacao dos testes
ou inspecdes, a fim de que a ITAIPU designe
inspetores para assisti-los. Caso os inspetores nao
possam comparecer, a ITAIPU devera comunicar
o fato ao CONTRATADO até 3 (trés) dias corridos
antes da data prevista. Neste caso, a ITAIPU
podera autorizar a realizacdo dos testes ou
inspecoes  correspondentes. Nao havendo
manifestacao por parte da ITAIPU relativamente
a realizacao dos testes ou inspecoes, o
CONTRATADO fica autorizado a executa-los. Se os
testes ou inspecdes forem realizados sem a
presenca dos inspetores da ITAIPU, o
CONTRATADO encaminhara a ITAIPU copias dos
respectivos relatérios para analise e aprovacao.
Caso nao ocorra o cumprimento de todos os
requisitos estabelecidos nas Especificacoes
Técnicas e no “Work Statement”, o CONTRATADO
devera repetir os testes ou inspecoes, tantas
vezes quanto necessario, sem nenhum Onus para
a ITAIPU.

§ 3° Nos casos de inspecao vinculada a evento de
pagamento, observado o disposto no § 2° desta
clausula, o CONTRATADO poderda emitir a
correspondente  solicitacao de pagamento,
acompanhada dos documentos comprobatérios,
de uma declaracao de nao-comparecimento do
inspetor e de cépia dos relatérios relativos aos
testes ou inspecoes devidamente aprovados por
ITAIPU.

§ 4° O embarque dos equipamentos, materiais e
sistemas, com destino a Usina Hidrelétrica de
Itaipu, somente podera ser efetuado pelo
CONTRATADO ap6s a emissao do “Certificado de
Liberacao para Embarque” pela ITAIPU ou seus
prepostos, o que ndo eximira o CONTRATADO da
responsabilidade pela entrega dos equipamentos,
materiais e sistemas, em perfeitas condicdes e
no prazo previsto.

CAPITULO XVII
DOCUMENTOS DE PROJETO

CLAUSULA 57 Todos os estudos, desenhos,
manuais, relatorios, cronogramas e demais
documentos de projeto fornecidos pelo
CONTRATADO serao de propriedade da ITAIPU e
seu custo esta incluido no preco total, sendo que a
ITAIPU podera utiliza-los sem nenhuma restricéo.

CLAUSULA 58 Todos os documentos e desenhos
referentes as instalacdes existentes da ITAIPU,

dias calendario, la fecha y el lugar de las
pruebas o inspecciones, para que ITAIPU designe
inspectores para asistirlos. Si los inspectores no
pueden asistir, la ITAIPU notificara al
CONTRATISTA hasta 3 (tres) dias calendario antes
de la fecha programada. En este caso, ITAIPU
puede autorizar la realizacion de las pruebas o
inspecciones correspondientes. Si no hay una
manifestacion de parte de la ITAIPU sobre el
desempeno de las pruebas o inspecciones, el
CONTRATISTA queda autorizado para realizarlas.
Si las pruebas o inspecciones se llevan a cabo sin
la presencia de los inspectores de la ITAIPU, el
CONTRATISTA enviara ala ITAIPU, copia de los
informes respectivos para su revision vy
aprobacion. Ante la falta de cumplimiento de
todos los requisitos establecidos en las
Especificaciones Técnicas y en el Work
Statement, el CONTRATISTA esta obligado a
repetir las pruebas o inspecciones tantas veces
como sea necesario sin costo alguno para la
ITAIPU.

§ 3° En caso de inspeccion vinculada a un evento
de pago, observadas las disposiciones del § 2° de
esta clausula, el CONTRATISTA podra emitir la
solicitud de pago correspondiente, acompafnada
de los documentos comprobatorios, de una
declaracion de no asistencia del inspector y de
una copia de los informes referentes a las
pruebas o inspecciones debidamente aprobadas
por ITAIPU.

§ 4° El embarque de equipos, materiales vy
sistemas con destino a la Central Hidroeléctrica
de Itaipu solo podra ser efectuado por el
CONTRATISTA después de la emision del
"Certificado de Liberaciéon de Embarque" por
parte de ITAIPU o sus agentes, lo que no eximira
al CONTRATISTA de la responsabilidad por la
entrega de los equipos, materiales y sistemas, en
perfectas condiciones, y en el plazo previsto.

CAPITULO XVII
DOCUMENTOS DEL PROYECTO

CLAUSULA 57 Todos los estudios, disefios,
manuales, informes, cronogramas y demas
documentos de proyecto suministrados por el
CONTRATISTA seran de propiedad de la ITAIPU y
su costo esta incluido en el precio total, siendo
que la ITAIPU podra utilizarlos sin ninguna
restriccion.

CLAUSULA 58 Todos los documentos y disefios
referentes a las instalaciones existentes de la
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que ndo possuam restricao de divulgacao, estarao
a disposicao para consulta no Arquivo Técnico de
ITAIPU.

CLAUSULA 59 Todos os fornecimentos e servicos
serao executados de acordo com o0s requisitos
estabelecidos no Planejamento Executivo e nas
Especificacdbes Técnicas, bem como com os
documentos fornecidos pelo CONTRATADO e
aprovados pela ITAIPU.

CLAUSULA 60 Os documentos técnicos deverdo
ser fornecidos a ITAIPU de acordo com os
procedimentos e os requisitos estabelecidos no
Planejamento Executivo e nas Especificacoes
Técnicas.

CAPITULO Xxvill )
DISPOSICOES TRIBUTARIAS

Secdo | - Isencdo tributadria da ITAIPU

CLAUSULA 61 A ITAIPU possui isencdo tributaria
conferida pelo artigo Xll do Tratado da ITAIPU,
que criou e rege esta entidade binacional, e, em
matéria tributaria, tem os efeitos previstos:

a) no Brasil: no art. 98 do Codigo Tributario
Nacional, compreendendo: (i) ISSQN (artigo
1° da Lei Complementar Municipal de Foz
do Iguacu n° 288/2018); (ii) ICMS (item 85
do Anexo V do Decreto Estadual n°
7.871/2017); (iii) IPl (artigo 54, XV do
Decreto n° 7.212/2010); (iv) Imposto de
Importacao (Decreto-Lei n°® 1.450/1976); (v)
PIS-PASEP/COFINS (artigo 44 da IN SRF n°
247/2002); e (vii) IOF (art. 9°, V; art. 16, II;
art. 23, I; art. 34, |, Lei Decreto n°
6.306/2007); e

b) no Paraguai: no artigo 255 da Lei 125/91 -
Derrogacdao de  isencbes gerais e
particulares - ficando excetuadas as que
sao mencionadas na Lei 60/90, de
26/03/91, com as referéncias
expressamente estabelecidas, as do regime
legal de hidrocarbonetos, as previstas nas
leis particulares de obras publicas, as
contempladas em acordo, convénios e
tratados internacionais, assim como as
previstas na presente Lei; Decreto
8.912/74, que autoriza a aplicacao de
franquias a favor de ITAIPU.

ITAIPU, que no cuenten con restriccion de
divulgacion, estaran a disposicion para consulta
en el Archivo Técnico de la ITAIPU.

CLAUSULA 59 Todos los suministros y servicios
seran ejecutados de acuerdo con los requisitos
establecidos en el Planeamiento Ejecutivo y en
las Especificaciones Técnicas, asi como con los
documentos suministrados por el CONTRATISTA y
aprobados por la ITAIPU.

CLAUSULA 60 Los documentos técnicos deberan
ser suministrados a la ITAIPU de acuerdo con los
procedimientos y los requisitos establecidos en
el Planeamiento Ejecutivo y en |las
Especificaciones Técnicas.

CAPITULO XVlII
DISPOSICIONES TRIBUTARIAS

Seccion | - Exoneracion tributaria de la ITAIPU

CLAUSULA 61 La ITAIPU goza de exoneracion
tributaria concedida por el articulo Xl del
Tratado de ITAIPU, que creo y rige esta entidad
binacional, y en materia tributaria, tiene los
efectos previstos:

a) en Brasil: en el art. 98 del Codigo
Tributario Nacional, que comprende: (i)
ISSQN (Articulo 1 de la Ley Municipal
Complementaria de Foz do Iguacu No.
288/2018); (ii) ICMS (item 85 del Anexo V
del Decreto del Estado N ° 7.871 / 2017);
(iii) IPI (Articulo 54, XV del Decreto N°
7.212 / 2010); (iv) Impuesto de
Importacion (Decreto Ley N ° 1.450 /
1976); (v) PIS-PASEP/COFINS (articulo 44
de IN SRF No. 247/2002); y (vii) IOF (art.
Noveno, V; art. 16, Il; art. 23, I; art. 34,
I, Decreto Ley No. 6.306 / 2007); y

b) en el Paraguay: en el Art. 255 de la Ley
125/91 - Derogacion de exoneraciones
generales y particulares, quedan
exceptuadas las que se mencionan en la
Ley 60/90 del 26 de marzo de 1991, con
las referencias expresamente
establecidas, las del régimen legal de
hidrocarburos, las previstas en las leyes
particulares de obras pulblicas, las
contempladas en acuerdos, convenios y
tratados internacionales asi como las
previstas en la presente Ley; Decreto
8.912/74 que autoriza la aplicacion de
franquicias a favor de la ITAIPU.
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§1° O CONTRATADO propiciara a ITAIPU todas
as facilidades necessarias para a verificacdo e
constatacdo dos créditos cuja manutencdo e
utilizacao lhe tenham sido assegurados na forma
da legislacao em referéncia, reservando-se a
ITAIPU o direito de solicitar informacoes sobre os
devidos lancamentos.

§2° O CONTRATADO obriga-se a transferir para
a ITAIPU todos os valores correspondentes a
beneficios e outras isencdes de impostos dos
quais venha a ser beneficiaria, em razdo desta
contratacao, quando da efetivacao dos mesmos.

§ 3° Caso seja optante pelo SIMPLES NACIONAL,
0 CONTRATADO devera observar o regrado pela
Lei Complementar brasileira n® 123/2006, nao se
lhes aplicando a isencao referida no caput desta
clausula.

Secado Il - Impostos, taxas e contribuicoes

CLAUSULA 62 Correrdao por conta exclusiva do
CONTRATADO todos os impostos, taxas e
contribuicdes vigentes na data de apresentacao
das Propostas Comerciais, Anexo Xl deste
Contrato, devidos em razdao da execucao do
objeto contratado, tenham ou nao sido
considerados na sua proposta.

Paragrafo unico. Quaisquer tributos, exceto o
imposto de renda e os encargos sociais, criados,
alterados ou extintos apos a apresentacao da
Proposta Comercial, de comprovada repercussao
nos precos contratados, implicarao na revisao
destes, para mais ou para menos, conforme o
caso.

Secado lll- Documentacao Fiscal e de Despacho
Aduaneiro

CLAUSULA 63 Todo o escopo realizado, objeto
deste Contrato, sera causa de emissdo, pelo
CONTRATADO (ou, conforme o caso, pelas
empresas integrantes de consorcio), da respectiva
documentacao fiscal e de despacho aduaneiro,
conforme legislacao vigente.

Paragrafo unico. O CONTRATADO apresentara a
ITAIPU, quando solicitado, a documentacao fiscal
e de despacho aduaneiro pertinentes ao objeto
deste Contrato, sendo-lhe vedado opor a
solicitacao seu direito ao sigilo fiscal.

§1° El CONTRATISTA proporcionara a la ITAIPU
todas las facilidades necesarias para la
verificacién y comprobacion de los créditos cuya
retencion y utilizacion les hayan sido aseguradas
en los términos de la legislaciéon en referencia,
reservandose la ITAIPU el derecho de solicitar
informaciones sobre los debidos lances.

§2° EL CONTRATISTA esta obligado a transferir
a la ITAIPU todos los valores correspondientes a
beneficios y otras exoneraciones de impuestos de
los cuales sea beneficiario, relacionados a esta
contratacion, en cuanto a la efectividad de los
mismos.

§ 3° En caso de que opte por el “SIMPLES
NACIONAL”, el CONTRATISTA debera observar lo
regido por la Ley Complementaria brasilenan®
123/2006, sin la aplicacion de la exoneracion
prevista en el caput de esta clausula.

Seccion Il - Impuestos, tasas y contribuciones

CLAUSULA 62 Correran por cuenta exclusiva del
CONTRATISTA, todos los impuestos, tasas y
contribuciones vigentes a la fecha de
presentacion de las Ofertas Comerciales, Anexo
Xll de este Contrato, adeudados en razon del
objeto contratado, hayan sido o no considerados
en su oferta.

Paragrafo unico. Cualesquier tributos, excepto
el Impuesto a la Renta y las cargas sociales,
creados, alterados o extinguidos, después de la
presentacion de la Oferta Comercial, de
comprobada incidencia en los  precios
contratados, implicaran en la revision de éstos,
en mas o en menos, conforme al caso.

Seccion Ill - Documentacion Legal y de
despacho aduanero

CLAUSULA 63 Todo el alcance realizado, objeto
de este Contrato, sera causa de emision, por el
CONTRATISTA (o, conforme al caso, por las
empresas integrantes del consorcio), de la
respectiva documentacion fiscal y de despacho
aduanero, conforme a la legislacion vigente.

Paragrafo unico. El CONTRATISTA presentara a
ITAIPU, cuando sea solicitado, la documentacion
fiscal y de despacho aduanero pertinentes al
objeto de este Contrato, siéndole prohibido
oponer a la solicitud, su derecho al sigilo fiscal.
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CAPITULO XIX CAPITULO XIX

DISPOSICOES FINANCEIRAS
Secado | - Precos

CLAUSULA 64 Os precos, em reais (R$) e
guaranis (G.), a serem praticados nesta
contratacao, resultam da conversao dos valores,
apresentados em dolares dos Estados Unidos da
América (USS), estabelecidos nas Propostas
Comerciais, Anexos Xl deste Contrato.

§ 1° A conversao sera da seguinte forma:

I) para reais (RS), pela cotacdo comercial de
fechamento do délar dos Estados Unidos da
América, taxa PTAX, utilizada para a venda,
disponibilizada pelo Banco Central do Brasil,
referente a dois dias Uteis anteriores a data
da sessao publica de entrega das Propostas
Comerciais;

Il) para guaranis (G.), pela cotacao comercial de
fechamento do délar dos Estados Unidos da
América, mercado livre flutuante, utilizada
para a venda, disponibilizada pelo Banco
Central do Paraguai, referente a dois dias
Uteis anteriores a data da sessao publica de
entrega das Propostas Comerciais.

§2° A ITAIPU ndo aceitarda nenhuma
reclamacao por eventual erro de calculo ocorrido
na formacao dos precos constantes nas Propostas
Comerciais apresentadas pelas INTEGRANTES DO
CONSORCIO CONTRATADO.

§ 3° Nos precos estdao incluidos todos os
custos, obrigacoes e encargos inerentes ao
objeto contratado, ndao podendo ser atribuida a
ITAIPU nenhuma despesa adicional, a qualquer
titulo, exceto servicos e/ou fornecimentos
expressamente  definidos na  Especificacao
Técnica em anexo como de responsabilidade da
ITAIPU.

Secado Il - Reajuste de pregos

CLAUSULA 65 Os valores provenientes dos
eventos geradores de faturamento serao
reajustados anualmente, para mais ou para
menos, a partir do 13° (décimo terceiro) més, isto
significa, depois de transcorridos 12 (doze) meses
contados a partir da data-base economica.

DISPOSICIONES FINANCIERAS
Seccion I - Precios

CLAUSULA 64 Los precios, en reales (RS) vy
guaranies (G.), a ser practicados en esta
contratacion, resultan de la conversion de los
valores, presentados en dolares estadounidenses
(USS), establecidos en las Ofertas Comerciales,
Anexos XlI del presente Contrato.

§ 1° La conversidn sera la siguiente:

I) en reales (RS), a la cotizacion comercial de
cierre del dolar estadounidense, tasa PTAX,
utilizada para la venta, puesta a disposicion
por el Banco Central de Brasil, referente a
dos dias habiles anteriores a la fecha de la
sesion publica de presentacion de las Ofertas
Comerciales;

Il) para guaranies (G.), a la cotizacion comercial
de cierre de la cotizacion del délar
estadounidense, mercado libre fluctuante,
utilizada para la venta, puesto a disposicion
por el Banco Central del Paraguay, referente
a dos dias habiles anteriores a la fecha de la
sesion publica de presentacion de las Ofertas
Comerciales.

§ 2° ITAIPU no aceptara ningun reclamo por
ningin error de calculo ocurrido en la
elaboracion de los precios contenidos en las
Ofertas Comerciales presentadas por los
INTEGRANTES DEL CONSORCIO CONTRATADO.

§3° Los precios incluyen todos los costos,
obligaciones y cargos inherentes al objeto
contratado, con lo cual no podra atribuirse a la
ITAIPU ningln gasto adicional, a cualquier titulo,
excepto los  servicios y/o  suministros
expresamente definidos en la Especificacion
Técnica adjunta, como responsabilidad de
ITAIPU.

Seccion Il - Reajuste de precios

CLAUSULA 65 Los valores provenientes de los
eventos generadores de facturacion, seran
reajustados anualmente, para mas o para menos,
a partir del mes 13° (decimotercero), esto
significa, luego de transcurridos 12 (doce) meses
contados a partir de la fecha-base econémica.
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§ 1° Os valores provenientes dos eventos
geradores de faturamento, correspondentes ao
primeiro ano, entenda-se, os valores
compreendidos entre os meses 1 ao 12 (um ao
doze), computados a partir da data-base
econdmica, nao serao reajustados.

§ 2° O CONTRATADO devera apresentar a
solicitacao correspondente ao reajuste, de
acordo com a formula e as condicdes seguintes:

I)Para os valores convertidos em Reais:

R = Pb [(0,35 INPCi/INPCo + 0,55 MAQi/MAQo+
0,1 PDMi/PDMo) - 1]

Il) Para os valores convertidos em Guaranis:

R = Pb [( IPCi/IPCo ) - 1]

Onde:
R = reajuste da parcela em liberacao;
Pb = valor basico da parcela em liberacao;

INPC = indice Nacional de Precos ao Consumidor,
elaborado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica ou indice oficial que
venha a substitui-lo;

MAQ = indice de precos ao produtor amplo -
Origem (IPA-OG) - Indlstria de Transformacao -
Maquinas, Aparelhos e Material Elétrico, Codigo
1420855 - Col. 34 - publicado pela Revista
Conjuntura Econdmica da Fundacdo Getulio
Vargas - FGV ou indice oficial que venha a
substitui-lo;

PDM = indice de precos ao produtor amplo -
Origem (IPA-OG) - IndUstria de Transformacao -
Produtos de Metal, Cédigo 1420817 - Col. 31-
publicado pela Revista Conjuntura Econémica da
Fundacdo Getulio Vargas - FGV ou indice oficial
que venha a substitui-lo;

IPC = “Indice de Precios al Consumidor - Area
Metropolitana de Asuncién” - coluna “indice
General”, emitido pelo “Banco Central del
Paraguay”, ou indice oficial que venha a
substitui-lo;

;= 0 indice de ordem ";" refere-se ao 12° (décimo

§ 1° Los valores provenientes de los eventos
generadores de facturacion, correspondientes al
primer ano, entiéndase, los valores
comprendidos entre los meses 1 al 12 (uno al
doce), computados a partir de la fecha-base
econdmica, no seran reajustados.

§ 2° El CONTRATISTA debera presentar la
solicitud correspondiente de reajuste, de
acuerdo con la féormula y las condiciones
seguientes:

I) Para valores convertidos a Reales:

R = Pb [(0,35 INPCi/INPCo + 0,55 MAQi/MAQo+
0,1 PDMi/PDMo) - 1]

II) Para los valores convertidos a Guaranies:

R = Pb [( IPCi/IPCo ) - 1]

Donde:
R = reajuste del monto basico a pagar;
Pb = monto basico a pagar;

INPC = indice Nacional de Precios al Consumidor,
preparado por IBGE - Instituto Brasilefo de
Geografia y Estadistica o indice oficial que venga
a substituirlo;

MAQ = Indice de precios al productor amplio -
Origen (IPA-OG) - Industria de Transformacion-
Maquinaria, Equipo y Material Eléctrico, Cédigo
1420855 - Col. 34 - publicado por la revista
Conjuntura Econdmica de la Fundacion Getulio
Vargas FGV o indice oficial que venga a
substituirlo;

PDM = indice amplio de precios al productor -
Origen (IPA-OG) Industria manufacturera
Productos de metal, codigo 1420817 - Col. 31 -
publicado por la revista Conjuntura Econémica
de la Fundacion Getllio Vargas - FGV o indice
oficial que venga a substituirlo;

IPC = "indice de Precios al Consumidor - Area
Metropolitana de Asuncién" - columna “indice
General”, emitido por el "Banco Central del
Paraguay”, o el indice oficial que venga a
substituirlo;

;i = el indice de orden ";'se refiere al 12° (décimo
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segundo) més, 24° (vigésimo quarto) més e assim
sucessivamente, contados a partir da data-base
econbmica;

o = 0 indice de ordem "' refere-se ao més da
data-base econémica.

§ 3° No caso de indisponibilidade do indice de
ordem ";" sera adotado o ultimo indice publicado,
com recalculo do reajuste quando da
disponibilidade do indice definitivo.

CLAUSULA 66 O valor reajustado da parcela em
liberacao sera obtido pela seguinte formula:

PR=R+P,
Onde:
PR = valor reajustado da parcela;
R = reajuste da parcela em liberacao;
P, = valor basico da parcela em liberacao.

CLAUSULA 67 Nao sera computado para fins de
reajuste o prazo decorrido:

) entre a data de conclusao do
evento e a data de realizacao do
pagamento;

) entre a data prevista para a
conclusao do evento vinculado ao
cumprimento do Marco e a data da
efetiva conclusao, caso ocorra em
atraso.

CLAUSULA 68 A data-base econdmica
correspondente a este Contrato é DD/MM/AAAA.

Secado Il - Moeda de pagamento

CLAUSULA 69 Os pagamentos serdo efetuados
pela ITAIPU na moeda do pais de origem da
INTEGRANTE DO CONSORCIO CONTRATADO:

1) Em Real (RS), para a INTEGRANTE DO
CONSORCIO CONTRATADO estabelecida no
Brasil;

) Em Guarani (G.), para a INTEGRANTE DO
CONSORCIO CONTRATADO estabelecida no
Paraguai.

Secdo IV - Comprovagao e medi¢ao do evento
de pagamento

segundo) mes, 24° (vigésimo cuarto) mes, y asi
sucesivamente, contados a partir de la fecha-
base econdmica;

o = el indice de orden “;"se refiere al mes de la
fecha-base econémica.

§ 3° En caso de indisponibilidad del indice de
orden ","se adoptara el ultimo indice publicado,
con recalculo del reajuste cuando se disponga
del indice definitivo.

CLAUSULA 66 El valor reajustado sera obtenido
mediante la aplicatién de la siguiente formula:

PR=R +P,
Donde:
PR = valor reajustado;
R = reajuste del monto basico a pagar;
P, = valor basico del monto basico a pagar.

CLAUSULA 67 No se computara para fines de
reajuste el plazo transcurrido:

) entre la fecha de finalizacion del
evento y la fecha de realizacion
del pago;

)] entre la fecha prevista de

finalizacion del evento vinculada
al cumplimiento del Marco y la
fecha de finalizacion efectiva, en
caso de que ocurra atraso.

CLAUSULA 68 La fecha-base econoémica para
este Contrato es DD/MM/AAAA.

Seccion Il - Moneda de pago

CLAUSULA 69 ITAIPU realizara los pagos en la
moneda del pais de origen del INTEGRANTE DEL
CONSORCIO CONTRATADO:

) En real (RS), para el INTEGRANTE DEL
CONSORCIO CONTRATADO establecido en
Brasil;

) En guarani (G.), para el INTEGRANTE DEL
CONSORCIO CONTRATADO establecido en
Paraguay.

Seccion IV - Comprobaciéon y medicion de
eventos de pago

Concorréncia Binacional AF 2021-18 - Fase Il - Proposta Comercial - Atualizacao Tecnoldgica da Usina Hidrelétrica de Itaipu 43
Licitacion Publica Binacional AF 2021-18 - Fase Il - Oferta Comercial - Actualizacion Tecnologica de la Central Hidroeléctrica de Itaipu



[ ] |
A \ITAIPU

BINACIONAL

Aditamento 23 - Anexo VII - Minuta de Contrato
Aditivo 23 - Anexo VII - Minuta de Contrato

CLAUSULA 70 Todos os eventos de pagamento
definidos no Anexo VII deverao ser objeto de
verificacado, pela ITAIPU, de seu cumprimento.

§ 1° Sera de responsabilidade do CONTRATADO a
convocacao da ITAIPU, com a devida
antecedéncia, para a verificacdo de que trata o
caput desta clausula.

§ 2° A ITAIPU realizara todas as analises técnicas
e controles pertinentes a verificacdo do evento,
emitindo, em até 5 (cinco) dias Uteis, caso
constatado o integral cumprimento do evento,
documento de aprovacao.

Secdo V - Forma e condi¢coes de pagamento

CLAUSULA 71 Os pagamentos serdo efetuados
aos 30 (trinta) dias corridos contados a partir da
data de entrega da solicitacdo de pagamento,
condicionado a aprovacdao de cada evento de
pagamento pela ITAIPU, conforme eventos
definidos no Anexo VIl - Esquema de Pagamento.

Paragrafo Unico. Apos a realizacdo dos servicos
e/ou fornecimentos vinculados a cada evento de
pagamento, e a aprovacao pela ITAIPU, cada
INTEGRANTE DO  CONSORCIO  BINACIONAL
CONTRATADO devera encaminhar para ITAIPU,
aos cuidados da area gestora, a seguinte
documentacao exigida para a liberacao do
pagamento:

) Aplicavel a INTEGRANTE DO CONSORCIO
CONTRATADO estabelecida no Brasil:

a) correspondéncia com a solicitacao do
pagamento, apresentada na Central de
Protocolo da ITAIPU - Margem Esquerda, ou
por meio de sistema equivalente vigente,
discriminando o nimero deste Contrato e o
numero da nota fiscal ou equivalente;

b) nota fiscal ou equivalente, apresentada na
Central de Protocolo da ITAIPU - Margem
Esquerda, ou por meio de sistema
equivalente vigente, destacando o local da
prestacao dos servicos e/ou fornecimentos,
emitida para: ITAIPU Binacional - CNPJ
00.395.988/0012-98, discriminando-se
detalhadamente os valores cobrados, a
identificacdo deste Contrato e demais
informacdes pertinentes. Quando aplicavel,
devera ser discriminado o  valor

CLAUSULA 70 Todos los eventos de pago
definidos en el Anexo VIl estaran sujetos a la
comprobacion de su cumplimiento por parte de
ITAIPU.

§ 1° Sera de responsabilidad del CONTRATISTA
convocar a ITAIPU, con la debida antelacion, para
la comprobacion objeto del caput de esta clausula

§ 2° La ITAIPU realizara todos los analisis y
controles técnicos relevantes a la comprobacion
del evento, emitiendo, en hasta 5 (cinco) dias
habiles, caso se constate el integral cumplimiento
del evento, el documento de aprobacion.

Seccion V - Forma y condiciones de pago

CLAUSULA 71 Los pagos seran efectuados a los
30 (treinta) dias corridos, contados a partir de la
fecha de entrega efectiva de la solicitud de
pago, en la Central de Protocolo de la ITAIPU,
condicionado a la aprobacion de cada evento de
pago por parte de ITAIPU, de acuerdo con los
eventos definidos en el Anexo VIl - Esquema de
Pago.

Paragrafo Unico. Después de la realizacion de
los servicios y/o suministros vinculados a cada
evento de pago, y a la aprobacién por la ITAIPU,
cada INTEGRANTE DEL CONSORCIO BINACIONAL
CONTRATADO debera remitir para ITAIPU, a los
cuidados del area gestora, la siguiente
documentacion exigida para la liberacion del

pago:

) Aplicable a la INTEGRANTE DEL CONSORCIO
CONTRATADO establecido en el Brasil:

I) correspondencia con la solicitud de pago,
presentada en la Central de Protocolo de
lalTAIPU - margen lzquierda, o por medio
de sistema equivalente vigente,
especificando el nimero de este Contrato y
el numero de factura o equivalente;

Il) factura o equivalente, presentada en la
Central de Protocolo de la ITAIPU - Margen
Izquierda, o por medio de sistema
equivalente vigente, destacando el lugar de
prestacion de servicios y/o suministros,
emitidos a: ITAIPU Binacional - CNPJ
00.395.988/0012-98, con el detalle de los
montos cobrados, la identificacion de este
Contrato y demas informaciones
pertinentes. Cuando fuere aplicable, debera
discriminarse el valor correspondiente a la
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correspondente a mao de obra.

Il) Aplicavel a INTEGRANTE DO CONSORCIO
CONTRATADO estabelecida no Paraguai:

a) correspondéncia com a solicitacao do
pagamento, apresentada na Central de
Protocolo da ITAIPU - Margem Direita, ou
por meio de sistema equivalente vigente,
indicando o numero da “factura”, o
numero da conta bancaria e do banco onde
deseja receber a transferéncia;

b) “factura legal”, apresentada na Central de
Protocolo da ITAIPU - Margem Direita, ou
por meio de sistema equivalente vigente,
emitida para ITAIPU Binacional,
discriminando-se detalhadamente 0s
valores cobrados, a identificacao deste
Contrato e demais informacdes pertinentes.
Quando aplicavel, devera ser discriminado o
valor correspondente a mao de obra.

CLAUSULA 72 Quando aplicaveis os termos da
Secdo Il - Reajuste de precos, as parcelas basicas
e de reajuste deverao ser apresentadas de forma
discriminada, em notas fiscais ou equivalentes,
distintas para cada parcela.

CLAUSULA 73 Todos os tributos, despesas e
quaisquer o6nus de natureza federal, estadual ou
municipal, relativos a este Contrato e
decorrentes da legislacao brasileira e/ou
paraguaia, em vigor nesta data, ficarao a cargo
exclusivo do CONTRATADO, que também se
responsabilizara por seus recolhimentos e pelo
cumprimento de todas as obrigacdes e
formalidades legais perante as autoridades
competentes.

CLAUSULA 74 Caso o CONTRATADO n&o
apresente a documentacao completa exigida para
a liberacao do pagamento no prazo estabelecido,
o respectivo pagamento somente ocorrera aos 30
(trinta) dias corridos contados a partir da data da
apresentacao formal a ITAIPU, pelo
CONTRATADO, do respectivo documento faltante.

CLAUSULA 75 Em caso de glosa, o CONTRATADO
sera notificado e tera um prazo de até 30 (trinta)
dias corridos contados a partir da data da efetiva
comunicacdo, por escrito, expedida pela ITAIPU,
para apresentar a defesa. Transcorrido esse
prazo, e nao apresentada a defesa, a ITAIPU
considerara como aceita pelo CONTRATADO a

mano de obra.

)  Aplicable al INTEGRANTE DEL CONSORCIO
CONTRATADO establecido en el Paraguay:

a) correspondencia con la solicitud de pago,
presentada en la Central de Protocolo de la
ITAIPU - Margen Derecha, o por medio de
sistema equivalente vigente, indicando el
nimero de "factura”, el nimero de cuenta
bancaria y el Banco donde desea recibir la
transferencia;

b) “Factura legal”, presentada en la Central de
Protocolo de la ITAIPU - Margen Derecha, o
por medio de sistema equivalente vigente,
emitida para la ITAIPU Binacional,
detallando los valores cobrados, la
identificacion de este Contrato y demas
informaciones pertinentes. Cuando fuere
aplicable, debera discriminarse el valor
correspondiente a la mano de obra.

CLAUSULA 72 Cuando fuere aplicable, los
términos de la Seccién Il - Reajuste de precios,
los montos basicos y de reajuste se presentaran
de forma discriminada, en facturas separadas
para cada monto.

CLAUSULA 73 Todos los tributos, gastos y todos
los aportes federales, estatales o municipales,
relacionados con este Contrato y derivados de la
legislacion brasilefia y/o paraguaya, vigentes en
esta fecha, seran de responsabilidad exclusiva
del CONTRATISTA, quien también sera
responsable de su gestion y por el cumplimiento
de todas las obligaciones y formalidades legales
ante los drganos competentes.

CLAUSULA 74 En caso de que el CONTRATISTA
no presente la documentacion completa exigida
para la liberacion del pago en el plazo
establecido, el respectivo pago solamente
ocurrira a los 30 (treinta) dias corridos, contados
a partir de la fecha de la presentacién formal, a
la ITAIPU por el CONTRATISTA, del respectivo
documento faltante.

CLAUSULA 75 Para la aplicacién de glosa, el
CONTRATISTA sera notificado y tendra un plazo
de hasta 30 (treinta) dias corridos, contados a
partir de la fecha de la efectiva comunicacion,
por escrito, expedida por la ITAIPU, para la
presentacion de su defensa. Transcurrido este
plazo y no presentada la defensa, la ITAIPU
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glosa aplicada.

Paragrafo unico. Aceita a justificativa
apresentada pelo CONTRATADO, o prazo para
restituicdo da glosa efetuada serd de até 15
(quinze) dias corridos, contados a partir da
respectiva aceitacao pela ITAIPU.

CLAUSULA 76 Ocorrendo solicitacdo de
antecipacao de pagamento por parte do
CONTRATADO, referente aos fornecimentos e/ou
servicos prestados, a exclusivo critério da ITAIPU,
de forma  excepcional e devidamente
fundamentada, a mesma podera ser concedida e,
neste caso sera aplicado desconto sobre o valor
adiantado, considerando-se:

) a taxa Selic (Sistema Especial de Liquidacao
e de Custodia) divulgada pelo Banco Central
do Brasil, para a INTEGRANTE DO
CONSORCIO CONTRATADO estabelecida no
Brasil;

II) a taxa de juros das “Letras de Regulacion
Monetaria y Cartas de Compromiso - IRM”,
divulgada pelo Banco Central do Paraguai -
BCP, vigente na data realizacao do
desconto, para a INTEGRANTE DO
CONSORCIO CONTRATADO estabelecida no
Paraguai.

Paragrafo primeiro. O desconto sera referente
aos dias em que efetivamente ocorrera
adiantamento do pagamento. Para o calculo do
numero de dias de adiantamento, exclui-se o dia
de efetivacdo da antecipacao e inclui-se na
contagem o dia do vencimento contratual.

Paragrafo segundo. O CONTRATADO devera
encaminhar para a Central de Protocolo da
ITAIPU, aos cuidados da area gestora,
correspondéncia solicitando a antecipacao do
pagamento.

CLAUSULA 77 A ITAIPU poderd deduzir do
pagamento devido ao CONTRATADO, valores em
cobranca sem o devido respaldo contratual ou
resultantes de penalidades ou qualquer outro
débito do CONTRATADO decorrente dos
compromissos assumidos neste Contrato ou de
qualquer outra relacao juridica formalizada com
ITAIPU.

CLAUSULA 78 A ITAIPU efetuard o pagamento
mediante crédito na conta bancaria, de

considerara aceptada por el CONTRATISTA la
glosa aplicada.

Paragrafo unico. Aceptada la justificacion
presentada por el CONTRATISTA, el plazo para la
restitucion de la glosa sera de hasta 15 (quince)
dias corridos, contados a partir de la respectiva
aceptacion por parte de ITAIPU.

CLAUSULA 76 En el caso de que ocurra solicitud
de anticipo de pago por parte del CONTRATISTA,
referente a los suministros y/o servicios
prestados, a exclusivo criterio de la ITAIPU, de
forma excepcional y debidamente justificada, el
mismo podra ser concedido, y, en este caso, se
aplicara un descuento sobre el valor adelantado,
considerando:

I) la tasa Selic (Sistema Especial de Liquidacion
y Custodia) divulgada por el Banco Central de
Brasil para el INTEGRANTE DEL CONSORCIO
CONTRATADO establecido en Brasil;

II) la tasa de interés de las “Letras de Regulacion
Monetaria y Cartas de Compromiso - IRM”,
divulgada por el Banco Central del Paraguay -
BCP, vigente en la fecha de realizacion del
descuento, al INTEGRANTE DEL CONSORCIO
CONTRATADO establecido en Paraguay.

Paragrafo primero. El descuento sera referente
a los dias en que efectivamente ocurrira el
anticipo de pago. Para el calculo del nimero de
dias de anticipo, se excluira el dia efectivo de
anticipacion y se incluye en el computo, el dia
de vencimiento de la obligacion contractual.

Paragrafo segundo. El CONTRATISTA debera
encaminar al area gestora, via Central de
Protocolo de la ITAIPU, correspondencia
solicitando el anticipo de pago.

CLAUSULA 77 La ITAIPU podra deducir del pago
adeudado al CONTRATISTA valores solicitados sin
el debido respaldo contractual, o resultantes de
penalidades o cualquier otro débito del
CONTRATISTA proveniente de los compromisos
asumidos en este Contrato o de cualquier otra
relacion juridica formalizada con la ITAIPU.

CLAUSULA 78 La ITAIPU efectuara el pago al
CONTRATISTA mediante crédito en la cuenta
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titularidade da INTEGRANTE DO CONSORCIO
CONTRATADO correspondente, indicada pelo
CONTRATADO. O comprovante de deposito
suprira o recibo de pagamento e sera suficiente
como prova de quitacdo da divida.

CLAUSULA 79 A ITAIPU néo efetuara pagamento
de valores que tenham sido colocados em
cobranca ou descontos em bancos e nao se
responsabilizara pelo pagamento de valores
contratuais negociados pelo CONTRATADO na
rede bancaria (descontos e cobrancas de
duplicatas).

CLAUSULA 80 Todos os valores a que o
CONTRATADO tiver direito deverao ser solicitados
até o dltimo faturamento. Transcorrido esse
prazo sem que tenha havido a cobranca,
considerar-se-a, para todos os efeitos, que o
CONTRATADO renunciou de forma irretratavel e
incondicional aos valores que eventualmente lhe
sejam devidos.

Secdo VI - Garantias financeiras

CLAUSULA 81 O CONTRATADO devera
apresentar, no prazo de até 30 (trinta) dias
corridos contados a partir da data de emissao da
Ordem de Inicio de Execucao (OIE), Garantia para
Construcdo, Fornecimento ou Prestacao de
Servicos (Performance Bond), correspondente a
10% (dez por cento) do valor deste Contrato.

CLAUSULA 82 O CONTRATADO devera
apresentar, para cada unidade geradora
vinculada a uma Ordem de Execucao Parcial
(OEP), na data de conclusao do ensaio de
disponibilidade correspondente a respectiva
unidade geradora, uma Garantia de Manutencao
Corretiva, correspondente a 10% (dez por cento)
do valor de materiais e equipamentos do Lote 1.

Paragrafo unico. O valor dos materiais e
equipamentos da unidade geradora sera
calculado somando-se os valores constantes no
item 2 “Materiais e equipamentos” da planilha de
precos do Lote 1 da respectiva unidade geradora,
vinculados a uma OEP.

CLAUSULA 83 O CONTRATADO devera apresentar
para cada familia (agrupamento) de
equipamentos/sistemas, correspondentes ao
controle centralizado (incluindo salas seguras e

bancaria, de titularidad del INTEGRANTE DEL
CONSORCIO  CONTRATADO  correspondiente,
conforme indicado por el CONTRATISTA. El
comprobante de deposito suplira el recibo de
pago y sera suficiente para la demostracion de
cancelacion de la deuda.

CLAUSULA 79 ITAIPU no efectuara pago de
valores que hayan sido colocados a cobro o
descuentos en Bancos, y no sera responsable del
pago de valores contractuales negociados por el
CONTRATISTA ante la red bancaria (descuentos y
cobros de pagarés).

CLAUSULA 80 Todos los valores a los que el
CONTRATISTA tenga derecho, deberan ser
solicitados -a mas tardar- en la Ultima
facturacion. Transcurrido este plazo sin que tales
solicitudes sean presentadas, sera considerado,
para todos los efectos, que el CONTRATISTA ha
renunciado de forma irretractable e
incondicional a los valores que sean por acaso
adeudados.

Seccion VI - Garantias financieras

CLAUSULA 81 El CONTRATISTA debera
presentar, en el plazo de hasta 30 (treinta) dias
calendario contados a partir de la fecha de
emision de la Orden de Inicio de Ejecucion (OIE),
la Garantia de Construccion, Suministro o
Prestacion de Servicios (Performance Bond),
correspondiente al 10% (diez por ciento) del
valor de este Contrato.

CLAUSULA 82 El CONTRATISTA debera
presentar, para cada unidad generadora
vinculada a una Orden de Ejecucion Parcial
(OEP), en la fecha de finalizacion de la prueba
de disponibilidad correspondiente a la unidad
generadora respectiva, Garantia de
Mantenimiento Correctivo, correspondiente al
10% (diez por ciento) del valor de materiales y
equipos del Lote 1.

Paragrafo unico. El valor de los materiales y
equipos de la unidad generadora se calculara
sumando los valores consignados en el item 2
“Materiales y equipos” de la planilla de precios
del Lote 1, de la unidad generadora respectiva,
vinculados a una OEP.

CLAUSULA 83 El CONTRATISTA debera presentar
para cada familia (grupo) de equipos/sistemas,
correspondientes al  control  centralizado
(incluyendo salas seguras y de contingencia),
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de contingéncia), servicos auxiliares elétricos,
servicos auxiliares mecanicos, subestacdo GIS e
do vertedouro e sistema de medicao de
faturamento, vinculado a uma Ordem de
Execucao Parcial (OEP), na data de conclusao do
ensaio de disponibilidade, Garantia de
Manutencao Corretiva, correspondente a 10%
(dez por cento) do valor dos materiais e
equipamentos vinculados a OEP.

Paragrafo unico. O valor dos materiais e
equipamentos sera calculado somando-se:

I) os valores constantes no item 2 “Materiais e
Equipamentos” da planilha de precos do Lote
1, vinculados a OEP;

) os seguintes itens de “Materiais e
equipamentos” da planilha de precos do Lote
2:

a) item 2.2 (Centrais de Agua Gelada), 2.18
(Sistema de ar comprimido de servicos
gerais da casa de forca e da barragem) e
2.19 (Sistema de tratamento de agua),
vinculados a OEP de Servicos auxiliares
mecanicos;

b) item 2.7, Geradores de emergéncia a
diesel do vertedouro, vinculados a OEP
correspondente.

CLAUSULA 84 O CONTRATADO podera optar por
um dos seguintes tipos de garantia:

a) Fianca Bancaria;
b) Seguro Garantia;
c) Caucao em dinheiro.

CLAUSULA 85 Todos os custos inerentes a
contratacao e apresentacao da garantia serao
pagos pela INTEGRANTE LIDER DO CONSORCIO
CONTRATADO.

CLAUSULA 86 O CONTRATADO devera manter a
garantia exigida atualizada nas mesmas
condicdes contratuais aplicadas a este Contrato.

CLAUSULA 87 O CONTRATADO devera
providenciar e entregar a ITAIPU endosso ou
aditivo as garantias apresentadas, toda vez que o
valor deste Contrato for acrescido ou reajustado,

servicios auxiliares eléctricos, servicios auxiliares
mecanicos, subestacion GIS y del vertedero y
sistema de medicion de facturacion, vinculado a
una Orden de Ejecucion Parcial (OEP), en la
fecha de finalizacion de la prueba de
disponibilidad, Garantia de Mantenimiento
Correctivo, correspondiente al 10% (diez por
ciento) del valor de los materiales y equipos
vinculados a la OEP.

Paragrafo unico. El valor de los materiales y
equipos se calculara sumando:

I) los valores consignados en el item 2
“Materiales y equipos” de la planilla de
precios del Lote 1, vinculados a la OEP;

II) los siguientes items de “Materiales vy
equipos” de la planilla de precios del Lote
2:

a) items 2.2 (Centrales de Agua Helada),
2.18 (Sistema de aire comprimido de
servicios generales de la casa de
maquinas y de la presa) y 2.19 (Sistema
de tratamiento de agua), vinculados a la
OEP de Servicios auxiliares mecanicos;

b) item 2.7, Generadores de emergencia a
diésel del vertedero, vinculados a la OEP
correpondiente.

CLAUSULA 84 El CONTRATISTA podra optar por
uno de los siguientes tipos de garantia:

a) Fianza Bancaria;
b) Seguro de Caucion/Garantia;
c) Caucion en dinero.

CLAUSULA 85 Todos los costos relacionados con
la contratacion y presentacion de la garantia
seran pagados por el INTEGRANTE LiDER DEL
CONSORCIO CONTRATADO.

CLAUSULA 86 EL CONTRATISTA mantendra
actualizada la garantia exigida en las mismas
condiciones contractuales aplicadas a este
Contrato.

CLAUSULA 87 El CONTRATISTA debera
proporcionar y entregar a ITAIPU un endoso o
aditivo a las garantias otorgadas, siempre que el
valor de este Contrato fuere incrementado o

conforme o tipo de garantia apresentada, da reajustado, segin el tipo de garantia
seguinte forma: presentada, de la siguiente manera:
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1)

I

1)

para fianca bancaria, complementacao da
carta fianca pela instituicao bancaria;

para seguro garantia, emissao do endosso
a apolice pela seguradora;

para caucao em dinheiro,
complementacao do valor caucionado.

CLAUSULA 88 Caso o CONTRATADO opte pela

fianca

bancaria ou seguro garantia, serao

aplicaveis as seguintes regras:

1)

Il

1)

A vigéncia da garantia de Manutencao
Corretiva devera ser por 3 (trés) anos,
com inicio a partir da data estabelecida
no protocolo de aceitacao de conclusao
do correspondente ensaio de
disponibilidade.

A vigéncia da Garantia para Construcao,
Fornecimento ou Prestacdao de Servicos
(Performance Bond), iniciarda na data
estabelecida na Ordem de Inicio de
Execucao (OIE), coincidindo com o prazo
de vigéncia do contrato administrativo
pertinente a execucao do objeto.

Nas garantias devera estar previsto
expressamente um prazo minimo de 90
(noventa) dias corridos contados a partir
do término de cobertura para que a
ITAIPU possa efetuar a reclamacao de
coberturas por qualquer inadimpléncia
verificada na execucao contratual.

) para fianza bancaria, carta de garantia
complementaria de la institucion bancaria;

Il) para seguro de caucidon/garantia, emision
del endoso de la poliza por parte de la
aseguradora;

[ll) para caucion en dinero, complemento del
valor de la garantia.

CLAUSULA 88 Si el CONTRATISTA optare por la
fianza bancaria o el seguro de caucion/garantia,
se aplicaran las siguientes reglas:

1)

1)

La vigencia de la garantia de
mantenimiento correctivo sera valida por
3 (tres) anos, a partir de la fecha
establecida en el protocolo de
aceptacion de finalizacion de la

correspondiente prueba de
disponibilidad.
La vigencia de la Garantia para

Construccion, Suministro o Prestacion de
Servicios (Performance Bond),
comenzara en la fecha establecida en la
Orden de Inicio de Ejecucion (OIE),
coincidiendo con el plazo de vigencia del
contrato administrativo correspondiente
a la ejecucion del objeto.

En Las garantias debera estar previsto
expresamente un plazo minimo de 90
(noventa) dias corridos contados desde el
final de la cobertura para que la ITAIPU
pueda reclamar cobertura por cualquier
incumplimiento  constatado en la
ejecucion del contrato.

IV) A Performance Bond devera ser IV) El Performance Bond se contratara
contratada inicialmente por um periodo inicialmente por un periodo de 3 (tres)
de 3 (trés) anos, com renovacao a cada 3 anos, con renovacion cada 3 (tres) anos.
(trés) anos. As renovacdes nao se Las renovaciones no se presumen y seran
presumem e serao precedidas de precedidas por un aviso por escrito del
notificacao escrita da Seguradora ao Asegurador al asegurado y al tomador,
segurado e ao  tomador, com con al menos 90 (noventa) dias de
antecedéncia minima de 90 (noventa) antelacion a la fecha de vencimiento de
dias da data do termino da vigéncia da la poliza vigente, indicando su interés
apolice em vigor, declarando seu explicito en el mantenimiento de la
explicito interesse na manutencao da garantia, de forma confiable, con el
garantia, de forma confiavel, com o pago del premio respectivo.
pagamento do respectivo prémio.

V) Para as sucessivas renovacoes a V) Para las renovaciones sucesivas, el
Performance Bond correspondera a 10% Performance Bond correspondera al diez
(dez por cento) do valor atualizado deste por ciento (10%) del valor actualizado de
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Contrato, dele descontado o valor este Contrato, menos el valor

efetivamente pago ao CONTRATADO até
a data de vencimento da apolice
anterior;

VI) A garantia obtida pelo CONTRATADO

devera, antes de sua emissao definitiva e
no prazo estabelecido nesta Secao, ser
submetida a prévia avaliacdo da ITAIPU,
quanto ao seu teor e validade.

VIl) Para garantia obtida no Brasil, deve ser

emitida e contratada em termos e
condicoes vigentes e aceitaveis pelo
Banco Central do Brasil (BACEN), para
fianca bancaria e pela Superintendéncia
de Seguros Privados (SUSEP), para seguro
garantia, ou por o6rgao oficial que a
substitua.

Vlll)Para garantia obtida no Paraguai, deve

IX)

ser emitida e contratada em termos e
condicdes vigentes e aceitaveis pelo
Banco Central do Paraguai (BCP) para
fianca bancaria e pela Superintendéncia
de Seguros do Paraguai (SIS) vinculada ao
Banco Central do Paraguai (BCP), para
seguro garantia, ou por 6rgao oficial que
a substitua.

A fianca bancaria devera ser outorgada
com expressa renuncia ao beneficio de
ordem para o mercado brasileiro e com
expressa renincia ao beneficio de
“excusion” para o mercado paraguaio.

V)

efectivamente pagado al CONTRATISTA
hasta la fecha de vencimiento de la
poliza anterior;

La garantia obtenida por el
CONTRATISTA debera, antes de su
emision final y dentro del plazo
establecido en esta Seccidn, se sometera
a la evaluacion previa de la ITAIPU, en
cuanto a su contenido y validez.

VIl) Para garantia obtenida en el Brasil, debe

ser emitida y contratada en los términos
y condiciones vigentes y aceptables por
el Banco Central de Brasil (BACEN), para
la fianza bancaria, y por la
Superintendencia de Seguros Privados
(SUSEP), para el seguro garantia, o por
un organismo oficial que la sustituya.

Vill)Para garantia obtenida en el Paraguay,

debe ser emitida y contratada en los
términos y condiciones vigentes vy
aceptables por el Banco Central del
Paraguay (BCP) para fianza bancaria, y
por la Superintendencia de Seguros
Paraguaya (SIS) vinculada al Banco
Central del Paraguay (BCP) para Seguro
de caucion, o por un organismo oficial
que la sustituya.

La fianza bancaria debe otorgarse con
expresa renuncia al beneficio de orden
para el mercado brasilero y con expresa
renuncia al beneficio de excusion para el
mercado paraguayo.

X) A devolucado ou baixa da garantia X) La garantia sera devuelta o dada de baja
ocorrera ap6és o0 cumprimento da después de que se hayan cumplido todas
totalidade das obrigacbes contratuais las obligaciones contractuales
correspondentes. O CONTRATADO devera correspondientes. El CONTRATISTA
encaminhar para a Central de Protocolo debera remitir al area gestora, via
da ITAIPU, aos cuidados da area gestora a remitira la Central de Protocolo de la
correspondéncia solicitando a devolucao ITAIPU, la correspondencia solicitando la
da garantia financeira apresentada, devolucion de la garantia financiera
quando aplicavel. presentada, cuando corresponda.

Xl) Qualquer ato que resulte em devolucao Xl) Cualquier acto que resulte en la
ou baixa da garantia devera ser devolucion o baja de la garantia debe
encaminhado/comunicado para ITAIPU. enviarse/informarse a ITAIPU.

Xll) O seguro garantia deve ser em apdlice Xll) El seguro de caucion/garantia debe
Unica, a ser contratada no mercado presentarse en una sola poliza, a ser
paraguaio e/ou mercado brasileiro, contratada en los mercados paraguayo
devendo as condicbes da apdlice, antes y/o brasilefo, siendo que las condiciones
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de sua emissao definitiva e no prazo
estabelecido  neste  Capitulo, ser
submetida a prévia avaliacdo e aprovacao
de ITAIPU, quanto ao seu teor e validade,
mediante a apresentacao de proposta a
ser emitida pelas empresas seguradoras.

Xlll)Caso as companhias de seguros
contratem resseguros, deverao
considerar os seguintes requisitos:

a. as resseguradoras devem estar
qualificadas com nota minima de
“A”, de acordo com a “Standard &
Poor's”, ou B + do AM BEST, ou A2 da
Moody’s. Para as qualificacbes da
Standar & Poor's, classificacdes do A-
ou inferiores, nao serao aceitas. Para
a AM BEST COMPANY, qualificacoes
de "B" ou abaixo, nao serao aceitas.
Para a Moody's, qualificacoes de A3
ou inferiores, nao serao aceitas;

b. a qualificacdo deve se referir a
analise das contas correspondentes
ao exercicio contabil de 2016 e/ou
2017 e/ou 2018, de cada
ressegurador participante.

c. para as companhias de  seguro

estabelecidas no Paraguai, 0s
resseguradores oferentes deverao estar
devidamente habilitado/s pela

Superintendéncia de Seguros do Banco
Central do Paraguai, verificado através
da altima publicacdo do "Registro de
Empresas Resseguradoras do Exterior
habilitadas a operar no pais”, citando
também o " Codigo da Entidade"
assinado.

Sendo o "Lloyd's"o ressegurador oferente,
se devera mencionar o niUmero e nome do
Sindicato.

d. para as companhias de  seguro
estabelecidas no Brasil, os resseguradores
deverao estar devidamente habilitados
pela Superintendéncia de Seguros Privados
(SUSEP) ou por orgao oficial que a
substitua.

CLAUSULA 89 Caso o CONTRATADO opte pela
apresentacao da garantia financeira por meio de
caucao em dinheiro, serao aplicaveis as seguintes
regras:

de la pdliza, antes de su emisién final y
dentro del periodo establecido en este
Capitulo, deben someterse a la
evaluacion y aprobacién previa de
ITAIPU, referente a su contenido y
validez, mediante la presentacion de una
propuesta a ser emitida por las
companias de seguros.

XIl) Si las companias de seguros contratan
reaseguros, deberan considerar los
siguientes requisitos:

a. Las reaseguradoras deben tener una
calificacion de al menos "A" de
acuerdo con "Standard & Poor's”", o
B+ de la AM BEST, o A2 de Moody's.
Para las calificaciones de Standar &
Poor's, no se aceptaran
calificaciones A- o inferiores. Para
AM BEST COMPANY, no se aceptaran
calificaciones de "B" o inferiores.
Para Moody's, no se aceptaran
calificaciones de A3 o inferiores;

b. la calificacion se referira al analisis
de las cuentas correspondientes al
ejercicio contable 2016 y/0 2017 y/0
2018 de cada reaseguradora
participante;

c. para las compahias de seguro
establecidas en el Paraguay, los
reaseguradores ofrecidos deberan estar
debidamente  habilitado/s por la
Superintendencia de Seguros del Banco
Central del Paraguay, verificado a través
de la Ultima publicacion del "Registro de
Empresas Reaseguradoras del Exterior
habilitadas a operar en el pais”, citando
ademas el " Codigo Entidad " asignado.
Siendo el  “Lloyds” el reasegurador
ofrecido, se debera mencionar el nimero
y nombre del Sindicato.

d. para las compaiias de seguros
establecidas en Brasil, las reaseguradoras
deben estar debidamente autorizadas por
la Superintendencia de Seguros Privados
(SUSEP) o por un organismo oficial que la
sustituya.

CLAUSULA 89 Si el CONTRATISTA opta por
presentar la garantia financiera mediante
caucion en dinero, se aplicaran las siguientes
reglas:
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I) O depésito da caucao em dinheiro devera
ser realizado em conta bancaria indicada
pela ITAIPU.

II) A ITAIPU podera reter o valor total ou
parcial do valor caucionado para saldar
compromissos e exigéncias pendentes,
reparar danos, recuperar despesas ou
saldar compromissos decorrentes de
inadimpléncia de qualquer natureza
relacionada a este Contrato.

I11) O valor caucionado sera devolvido dentro
do prazo de 90 (noventa) dias corridos
apos o término de cada triénio. O valor da
devolucao correspondera a 10% (dez por
cento) do valor efetivamente pago até o
final do triénio, atualizado pelo indice de
rendimento de poupanca.

CAPITULO XX
ACEITACAO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS

Secdo | - Aceitagdo
equipamentos e sistemas

provisoria  dos

CLAUSULA 90 Antes de se proceder a respectiva
aceitacao provisoria, cada equipamento e/ou
sistema, apos a sua instalacao e
comissionamento, sera(dao) submetido(s) a um
ensaio de disponibilidade, na forma prevista nas
Especificacdes Técnicas.

§ 1° O ensaio de disponibilidade tem como
objetivo demonstrar o funcionamento correto e
sem falhas dos equipamentos e tera uma duracao
de 30 (trinta) dias corridos. Esse ensaio tera a
supervisao do CONTRATADO.

§ 2° Se o ensaio de disponibilidade tiver que ser
interrompido em virtude de consertos, ajustes,
troca de pecas ou de qualquer outro defeito, de
responsabilidade do CONTRATADO, devera ser
reiniciada a contagem dos dias do periodo de
ensaio de disponibilidade, salvo se, dada a
natureza da causa da interrupcao, a ITAIPU
autorizar a continuacao da contagem dos dias, ja
iniciada.

CLAUSULA 91 Apds a conclusdo, com sucesso, do
ensaio de disponibilidade, a ITAIPU emitira, no
prazo de 30 (trinta) dias corridos, o respectivo
Certificado de Aceitacao Provisdria - CAP.

I) El deposito de la caucion en dinero debe
hacerse en una cuenta bancaria indicada
por ITAIPU.

II) La ITAIPU podra retener el valor total o
parcial del depésito en garantia para
saldar compromisos y  obligaciones
pendientes, reparar dafos, recuperar
gastos o liquidar compromisos derivados
de incumplimiento de cualquier
naturaleza relacionada con este Contrato.

III) El deposito en caucién sera devuelto en
plazo de noventa (90) dias calendario
después del final de cada trienio. El
monto de la devolucion correspondera al
10% (diez por ciento) del valor
efectivamente pagado al final del periodo
de tres afos, ajustado por el indice de
ingresos de ahorro.

CAPITULO XX
ACEPTACION DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS

Seccion | - Aceptacion provisoria de equipos y
sistemas

CLAUSULA 90 Antes de su respectiva aceptacion
provisoria, cada equipo y/o sistema, después de
la instalacion y comisionamiento, sera sometido
a una prueba de disponibilidad de acuerdo con
las Especificaciones Técnicas.

§ 1° La prueba de disponibilidad tiene como
objetivo demostrar el funcionamiento correcto y
sin errores de los equipos, y tendra una duracion
de 30 (treinta) dias calendario. Este ensayo sera
supervisado por el CONTRATISTA.

§ 2° Si la prueba de disponibilidad fuere
interrumpida debido a reparaciéon, ajuste, o
sustitucion de piezas o cualquier otro defecto
que sea responsabilidad del CONTRATISTA,
entonces los dias del periodo de prueba de
disponibilidad se reiniciaran, a menos que,
debido a la naturaleza o causa de la
interrupcion, la ITAIPU autoriza la continuacion
del conteo de dias, ya iniciados.

CLAUSULA 91 Al completar con éxito la prueba
de disponibilidad, la ITAIPU emitira, dentro de
los 30 (treinta) dias calendario, el respectivo
Certificado de Aceptacion Provisional - CAP.
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Paragrafo unico. O Certificado de Aceitacao
Provisoria - CAP retroagira a data de conclusao
satisfatoria do ensaio de disponibilidade.

CLAUSULA 92 A critério exclusivo da ITAIPU,
eventuais pequenos defeitos ou omissdes que nao
comprometam a operacdo segura da Usina
Hidrelétrica de Itaipu ndo obstardao a emissao do
Certificado de Aceitacdo Provisoria - CAP ou de
nova Ordem de Execucao Parcial (OEP), sendo
todos registrados em Relatério de Nao-
Conformidade Nao Impeditivo - RNCNI.

CLAUSULA 93 Caso o resultado do ensaio de
disponibilidade nao se mostre satisfatorio, a
ITAIPU tera o direito de operar as instalacdes nas
condicoes e pelo tempo que julgar necessario,
desde que essa operacao nao afete a seguranca
nem prejudique os equipamentos, sem prejuizo
da obrigacado do CONTRATADO de corrigir os
defeitos no menor prazo e com a maior presteza
possivel.

Secdo I(A) - Garantia de Desempenho e de
Perfeito Funcionamento

CLAUSULA 93(A) O CONTRATADO garantird o
desempenho e o perfeito funcionamento de cada
equipamento e/ou sistema por um periodo de 36
(trinta e seis) meses, contados da data de
conclusao satisfatoria do ensaio de
disponibilidade.

§ 1° Durante o periodo de garantia, o
CONTRATADO se obriga a substituir ou reparar as
pecas, equipamentos, sistemas ou componentes
defeituosos, colocando-os perfeitamente de
acordo com o estabelecido neste Contrato, sem
nenhum 6nus para a ITAIPU.

§ 2° O periodo de garantia sera suspenso a partir
da constatacao de defeito, de responsabilidade
do CONTRATADO, que impeca ou prejudique a
operacao normal do equipamento e/ou sistema,
até a efetiva correcdo do defeito pelo
CONTRATADO. Para cada elemento substituido ou
reparado, ser-lhe-a atribuido um novo periodo de
36 (trinta e seis) meses de garantia, contado a
partir da data de reinstalacao da peca e entrada
em servico do componente ou equipamento novo
ou reparado. Caso sejam necessarios testes ou
ensaios para aferir a qualidade da reposicao ou
reparos executados, os 6nus decorrentes correrao
por conta do CONTRATADO.

Paragrafo unico. El Certificado de Aceptacion
Provisoria - CAP se remontarda a la fecha de
conclusion  satisfactoria del ensayo de
disponibilidad.

CLAUSULA 92 A criterio exclusivo de la ITAIPU,
cualquier defecto u omisidn menor que no
comprometa la operacion segura de la Central
Hidroeléctrica de Itaipu no impedira la emision
del Certificado de Aceptacion Provisional (CAP) o
la nueva Orden de Ejecucion Parcial (OEP), todos
los cuales se registraran en Informes de No
Conformidades No Impeditivas - RNCNI.

CLAUSULA 93 Si el resultado de la prueba de
disponibilidad no es satisfactorio, la ITAIPU
tendra derecho a operar las instalaciones en
tales condiciones y durante el tiempo que lo
considere  necesario, siempre que dicha
operacion no afecte la seguridad ni perjudique
los equipos, sin perjuicio de la obligacion del
CONTRATISTA de corregir los defectos lo antes
posible y con la celeridad posible.

Seccion I(A) - Garantia de Desempeno y de
Perfecto Funcionamiento

CLAUSULA 93(A) El CONTRATISTA garantizara el
desempefio y el perfecto funcionamiento de cada
equipo y/o sistema por un periodo de 36 (treinta
y seis) meses, contados a partir de la fecha de
conclusion  satisfactoria del ensayo de
disponibilidad.

§ 1° Durante el periodo de garantia, el
CONTRATISTA esta obligado a sustituir o reparar
las piezas, equipos, sistemas o componentes
defectuosos, colocandolos perfectamente de
acuerdo con lo establecido en este Contrato, sin
ningln costo para la ITAIPU.

§ 2° El periodo de garantia sera suspendido a
partir de la deteccion del defecto, de
responsabilidad del CONTRATISTA, que impida o
perjudique la operacion normal del equipo y/o
sistema, hasta la efectiva correccion del defecto
por el CONTRATISTA. Para cada elemento
sustituido o reparado, le sera atribuido un nuevo
periodo de 36 (treinta y seis) meses de garantia,
contado desde la fecha de reinstalacion de la
pieza y entrada en servicio del componente o
equipo nuevo o reparado. Caso sean ncesarios
pruebas o ensayos para comprobar la calidad de
la reposicion o reparaciones ejecutadas, los
gastos derivados correran por cuenta del
CONTRATISTA.
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§ 3° O reinicio da garantia para cada elemento
substituido ou reparado, previsto no paragrafo
anterior, nao repercute no prazo da Garantia
Financeira de Manutencao Corretiva e tampouco
na emissao do Certificado de Aceitacao Final.

§ 4° A garantia aqui prevista cobre todos os
defeitos decorrentes de quaisquer erros ou
omissdes do CONTRATADO e, em especial, os
derivados de erro de concepcao de projeto, de
matéria-prima, de fabricacdo, de montagem
eletromecanica e de colocacdo em servico.

§ 5° A garantia de que trata esta clausula nao
inclui os danos ou defeitos comprovadamente
resultantes de desgaste normal, de utilizacao
anormal dos equipamentos e de manutencao ou
operacao inadequada.

§ 6° Caso o CONTRATADO nao providencie as
necessarias reposicoes ou correcdes  dos
materiais, equipamentos e sistemas dentro do
prazo fixado por escrito pela ITAIPU, segundo a
natureza dos defeitos, a ITAIPU podera, a seu
critério, executar a Garantia Financeira de
Manutencao Corretiva ou proceder, direta ou
indiretamente, com a substituicao ou correcao
dos equipamentos, materiais e sistemas
defeituosos, debitando do CONTRATADO os
custos  correspondentes. O  CONTRATADO
permanecera, para todos os fins, como
responsavel pelo perfeito desempenho desses
materiais, equipamentos e sistemas, nao se
alterando ou diminuindo a garantia prevista
nesta clausula.

§ 7° A operacao ou a utilizacao dos equipamentos
ndao elide, em nenhuma hipotese, a
responsabilidade do CONTRATADO com relacao a
garantia de desempenho e perfeito
funcionamento.

Secdo Il - Aceitacdo final dos equipamentos e
sistemas

CLAUSULA 94 Para o equipamento e/ou sistema
que tenha(m) operado satisfatoriamente durante
o periodo de garantia de desempenho e perfeito
funcionamento, havendo recebido o Certificado
de Aceitacao Provisoria, conforme disposto neste
Contrato, e cumpridas todas as obrigacoes
contratuais  assumidas pelo CONTRATADO
relacionadas ao fornecimento parcial, a ITAIPU
emitird, no prazo de 30 (trinta) dias corridos
apo6s cumprido o prazo da Garantia de Perfeito
Funcionamento, o respectivo Certificado de

§ 3° El reinicio de la garantia para cada
elemento sustituido o reparado, previsto en el
paragrafo anterior, no repercute en el plazo de
la Garantia Financiera de Mantenimiento
Correctiva y tampoco en la emision del
Certificado de Aceptacion Final.

§ 4° La garantia aqui prevista cubre todos los
defectos derivados de cualquier error u omision
del CONTRATISTA y en especial los derivados de
falla de concepcion del proyecto, de materia
prima, de fabricacion, de montaje
electromecanica y de puesta en servicio.

§ 5° La garantia tratada en esta clausula no
incluye dahos o defectos comprobadamente
derivados de desgaste normal, de utilizacion
anormal de los equipos y de mantenimiento u
operacion inadecuada.

§ 6° Caso que el CONTRATISTA no provea las
correspondientes reposiciones o correcciones de
los materiales, equipos y sistema dentro del
plazo fijado por escrito por la ITAIPU, segin la
naturaleza de los defectos, la IATIPU podra, a su
criterio, ejecutar la Garantia Financiera de
Mantenimiento Correctivo o proceder, directa o
indirectamente, con la sustitucion o correccion
de los equipos, materiales y sistemas
defectuosos, debitando del CONTRATISTA los
costos  correspondientes. El  CONTRATISTA
permanecera, para todos los fines, responsable
por el perfecto desempefno de esos materiales,
equipos y sistemas, sin alteracion o disminucion
de la garantia prevista en esta clausula.

§ 7° La operacion o la utilizacion de los equipos
no limita, bajo ninguna hipdtesis, la
responsabilidad del CONTRATISTA con relacion a
la garantia de desempeio y perfecto
funcionamiento.

Seccion Il - Aceptacion final de los equipos y
sistemas.

CLAUSULA 94 Para los equipos y/o sistema que
hayan operado satisfactoriamente durante el
periodo de garantia de desempefio y perfecto
funcionamiento, habiendo recibido el Certificado
de Aceptacion Provisoria, conforme dispuesto em
este Contrato, y cumplidas todas las obrigaciones
contractuales asumidas por el CONTRATADO
relacionadas al suministro parcial, la ITAIPU
emitira, en el plazo de 30 (treinta) dias corridos
despues de cumplido el plazo de la Garantia de
Perfecto Funcionamiento, el respectivo
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Aceitacao Final - CAF, desde que nao existam
pendéncias  de nenhuma natureza  de
responsabilidade do CONTRATADO.

CAPITULO XXI
RELATORIOS DE NAO-CONFORMIDADE

CLAUSULA 95 Os Relatérios de Nao-
Conformidade registrarao o funcionamento de
equipamentos e sistemas em desacordo com o
estabelecido nas Especificacbes Técnicas ou no
“Work Statement”, e poderao ser impeditivos
(RNCI) e nao-impeditivos (RNCNI).

§ 1° Os relatorios poderdao ser emitidos pela
ITAIPU durante o periodo de montagem e
comissionamento.

§ 2° Os ensaios de confiabilidade somente serao
iniciados quando estiverem solucionados todos os
RNCI.

§ 3° Os defeitos e omissdes registrados em RNCI
deverao ser resolvidos com prioridade maxima
pelo CONTRATADO, no menor prazo e com a
maior presteza possivel.

CLAUSULA 96 Todo defeito ou omissao
registrado em RNCNI devera ser corrigido pelo
CONTRATADO previamente a emissao do
Certificado de Aceitacao Final - CAF.

§ 1° O CONTRATADO podera ter no maximo 10
(dez) RNCNI concomitantes para 0s marcos
referentes as Unidades Geradoras.

§ 2° A emissao do décimo primeiro RNCNI
concomitante, relativo ao mesmo assunto
técnico, para Unidade Geradora, podera implicar
a proibicao de emissao da OEP para a unidade
geradora subsequente a exclusivo critério da
ITAIPU.

§ 3° A emissao da OEP, no caso do § 2°
demandara a resolucao total das RNCNI.

CAPITULO XXII
SOBRESSALENTES

CLAUSULA 97 O CONTRATADO observara os
seguintes procedimentos para o fornecimento dos
sobressalentes, previstos nas Especificacoes
Técnicas (Anexos | e Il):

a) deverao ser  entregues de forma

Certificado de Aceptacion Final - CAF, desde que
no existam pendencias de ninguna naturaleza de
responsabilidad del CONTRATADO.

CAPITULO XXI
INFORMES DE NO CONFORMIDAD

CLAUSULA 95 Los Informes de No Conformidades
registraran el funcionamiento de los equipos y
sistemas que no cumplan con las Especificaciones
técnicas o el Work Statement, y podran ser
impeditivos (RNCI) y no impeditivos (RNCNI).

§ 1° ITAIPU puede emitir informes durante el
periodo de montaje y comisionamiento.

§ 2° Las pruebas de confiabilidad solo se
iniciaran cuando se resuelvan todos los RNCI.

§ 3° Los defectos y omisiones registrados en RNCI
seran resueltos con la maxima prioridad por el
CONTRATISTA, en el menor plazo y con la
celeridad posible.

CLAUSULA 96 Cualquier defecto u omision
registrados en RNCNI serda corregido por el
CONTRATISTA antes de la emision del Certificado
de Aceptacion Definitiva - CAF.

§ 1° El CONTRATISTA podra tener un maximo de
10 (diez) RNCNI concurrentes para los marcos
que se refieren a las Unidades generadoras.

§ 2° La emision del undécimo RNCNI
concurrente, referente al mismo asunto técnico,
para la Unidad Generadora, podra implicar la
prohibicion de emitir la siguiente OEP para la
unidad generadora a exclusivo criterio de la
ITAIPU.

§ 3° La emision de la OEP, en el caso del § 2,
requerira la resolucion completa de las RNCNI.

CAPITULO XXII
PIEZAS DE REPUESTO

CLAUSULA 97 EL CONTRATISTA observara los
siguientes procedimientos para el suministro de
los sobresalientes, previstos en las
Especificaciones Técnicas (Anexos | y Il):

a) deberan ser entregados de forma simultanea
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concomitante com os demais itens de
fornecimento, de acordo com as Ordens de
Execucao Parciais (OEPs);

b) deverdo ser entregues diretamente a ITAIPU
em seus almoxarifados, acompanhado da lista
de sobressalentes com precos de cada item;
e

c) deverao ser cadastrados em sistema de
gestao de almoxarifados, de acordo com as
Especificacbes Técnicas (Anexos | e Il) e as
orientacoes da ITAIPU.

CAPITULO XXl
PECAS DE REPOSICAQ

CLAUSULA 98 O CONTRATADO devera
apresentar, anexo aos “Work Statements”, uma
lista com as pecas de reposicao opcionais.

§ 1° A lista devera ser elaborada com base na
experiéncia do CONTRATADO, considerando um
horizonte de 5 (cinco) anos de operacao.

§ 2° A lista devera trazer cotacdo de preco
unitario e a quantidade recomendada de cada
uma das pecas.

§ 3° A ITAIPU se reserva o direito de adquirir ou
nao as pecas de reposicao opcionais.

CAPITULO XXIV
DEFEITO OCULTO

CLAUSULA 99 Qualquer equipamento ou sistema
que apresente defeito oculto dentro do prazo de
5 (cinco) anos, contados do término da Garantia
de Perfeito Funcionamento, devera ser
substituido ou reparado nos prazos que
estabeleca a ITAIPU.

§ 1° Entende-se por defeito oculto aquele
existente e nao constatado durante o periodo de
garantia, oriundo de falha de projeto, material
ou mao-de-obra.

§ 2° Correrao por conta do CONTRATADO todas as
despesas relacionadas com a substituicao ou
reparo do equipamento ou sistema com defeito
oculto.

§ 3° O disposto nesta clausula tera sua aplicacao
limitada a um periodo de 12 (doze) meses, a
contar da data em que o defeito oculto ficar

con los demas items del suministro, de
acuerdo con las Ordenes de Ejecucion
Parciales (OEP’s);

b) deberan ser entregados directamente a la
ITAIPU en sus almacenes, acompanado de la
lista de piezas de repuesto con los precios
de cada item; y

c) deberan ser catastrados en el sistema de
gestion de almacenes, de acuerdo con las
Especificaciones Técnicas (Anexos 1y Il) y las
orientaciones de la ITAIPU.

CAPITULO XXIl
PIEZAS DE REPOSICION

CLAUSULA 98 El CONTRATISTA debera
presentar, adjunto a los Work Statements, una
lista de piezas de reposicion opcionales.

§ 1° La lista se preparara con base en la
experiencia del CONTRATISTA, considerando un
horizonte de 5 (cinco) afnos de operacion.

§ 2° La lista debe incluir la cotizacion del precio
unitario y la cantidad recomendada de cada una
de las piezas.

§ 3° La ITAIPU se reserva el derecho de comprar
o no las piezas de reposicion opcionales.

CAPITULO XXIV
DEFECTO OCULTO

CLAUSULA 99 Cualquier equipo o sistema que
presente defecto oculto dentro del plazo de 5
(cinco) anos, contados desde el vencimiento de
la Garantia de Perfecto Funcionamiento, debera
ser sustituido o reparado en los plazos que
establezca la ITAIPU.

§ 1° Se entiende por defecto oculto aquel
existente y no constatado durante el periodo de
garantia, oriundo de falla de proyecto, material
o0 mano de obra.

§ 2° Correran por cuenta del CONTRATISTA todos
los gastos relacionados a la sustitucion o
reparacion del equipo o sistema con defecto
oculto.

§ 3° La aplicacion de lo dispuesto en esta
clausula sera limitada a un periodo de 12 (doce)
meses, a partir de la fecha en que el defecto
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evidenciado e, concomitantemente, sua causa
for  completamente esclarecida e de
conhecimento de ITAIPU.

§ 4° Nao se caracteriza como defeito oculto
aquele apresentado em componentes menores,
que possa ser corrigido por simples substituicao
de pecas ou sobressalentes, desde que tal defeito
nao seja sistematico ou repetitivo.

§ 5° A aplicacdo do disposto nesta clausula
pressupoe o desenvolvimento pela ITAIPU de
programa de manutencdo e inspecao periodica,
recomendado pelo CONTRATADO e aprovado pela
ITAIPU.

CAPITULO XXV
PENALIDADES

CLAUSULA 100 Em notificacdo escrita e sem
prejuizo da faculdade de rescindir este Contrato,
garantindo o direito ao contraditério e a ampla
defesa, a ITAIPU podera aplicar ao CONTRATADO
as penalidades contratuais de adverténcia por
escrito, multas moratorias, multa compensatoria
e/ou rescisao contratual unilateral, que poderao
ser cumulativas, conforme consta a seguir:

) cabera a incidéncia de adverténcia por
escrito a infracdes contratuais leves, que nao
acarretam prejuizo de monta ao interesse do
objeto deste Contrato;

II) Cabera multa moratéria de 0,333% (trezentos
e trinta e trés milésimos por cento), por dia
de atraso, calculada sobre o valor atualizado
dos eventos em atraso compreendidos na
respectiva OEP correspondente ao marco
contratual, pelo descumprimento do prazo de
execucao previsto no marco contratual
correspondente;

[ll) Exceto para os casos previstos no inciso “II”,
cabera multa moratoria, calculada sobre o
valor atualizado deste Contrato, pelo
descumprimento dos demais prazos
contratuais, ou aqueles acordados ou
estabelecidos pelo gestor deste Contrato, de:

c) 0,0001% (um décimo de milésimo por
cento), por dia de atraso, nos primeiros
30 (trinta) dias de atraso;

d) 0,0002% (dois décimos de milésimo por

oculto quede evidenciado y, paralelamente, su
causa fuese completamente aclarada y de pleno
conocimiento de la ITAIPU.

§ 4° No se caracteriza como defecto oculto aquel
presentado en componentes menores, que pueda
ser corregido por simples sustitucion de piezas o
sobresalientes, siempre que tal defecto no sea
sistematico o repetitivo.

§ 5° La aplicacion de los dispuesto en esta
clausula supone el desarrollo por la ITAIPU de un
programa de mantenimiento e inspeccion
periddica, recomendado por el CONTRATISTA y
aprobado por la ITAIPU.

CAPITULO XXV
PENALIDADES

CLAUSULA 100 En notificacion escrita y sin
perjuicio de la facultad de resolver este
Contrato, garantizandose el derecho a la
defensa, la ITAIPU podra aplicar al CONTRATISTA
las penalidades contractuales de advertencia por
escrito, multas moratorias, multa compensatoria
y/o rescision contractual unilateral, que podran
ser acumulativas, conforme a lo siguiente:

I) correspondera una advertencia por escrito a
infracciones contractuales leves, que no
causen perjuicio relevante al objeto de este
Contrato;

II) correspondera una multa moratoria de
0,333% (trescientos treinta y tres milésimos
por ciento), por dia de atraso, calculado
sobre el valor actualizado de eventos en
atraso incluidos en la respectiva OEP
correspondiente al marco contractual, por
incumplimiento del plazo de ejecucion
previsto en el marco contractual
correspondiente;

[ll) exceto para los casos previstos en el inciso
"lI", correspondera una multa moratoria,
calculada sobre el valor actualizado de este
Contrato, por incumplimiento de los demas
plazos contractuales, o aquellos acordados o
establecidos por el gestor de este Contrato,
de:

c) 0,0001% (un diezmilesimo por ciento), por
dia de atraso, en los primeros 30 (treinta)
dias de atraso;

d) 0,0002% (dos diezmilesimos por ciento),
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cento), por dia de atraso, apds 30 (trinta)
dias de atraso.

IV) Exceto para os casos previstos nos incisos “II”
e “llI”, cabera multa moratéria de 0,0003%
(trés décimos de milésimo por cento), por
infracao, calculada sobre o valor atualizado
deste Contrato, pelo descumprimento:

a) de solicitacoes especificas e oriundas do
gestor deste Contrato;

b) das obrigacdes
previdenciarias e tributarias;

trabalhistas,

c) das Diretrizes para a Seguranca e Saude
no Trabalho;

d) da obrigacao de entregar a documentacao
para gestao contratual;

e) de qualquer outra obrigacao legal ou
contratual.

V) cabera multa compensatoria de 5% (cinco por
cento) calculada sobre o valor atualizado
deste Contrato, no <caso de rescisao
contratual.

CLAUSULA 101 O valor das multas aplicadas por
eventos em atraso compreendidos na respectiva
OEP correspondente ao marco contratual sera
devolvido ao CONTRATADO, sem nenhum encargo
financeiro, caso se cumpra o prazo estabelecido
para conclusao do marco contratual subsequente
ou final. A devolucao podera ser solicitada apos a
comprovacao, pelo CONTRATADO, de que
conseguiu cumprir o marco estabelecido.

CLAUSULA 102 O montante correspondente a
soma dos valores basicos das multas moratdrias
sera limitado a 10% (dez por cento) calculado
sobre o valor atualizado deste Contrato. Caso o
valor das multas chegue a esse percentual, a
ITAIPU podera rescindir este Contrato.

§ 1° O limite individual aplicavel a cada
INTEGRANTE do CONSORCIO CONTRATADO é de
10% (dez por cento) calculado sobre o valor
atualizado do lote correspondente.

§ 2° Caso algum INTEGRANTE do CONSORCIO
CONTRATADO atinja o limite individual previsto
no paragrafo anterior e seja responsavel por

por dia de atraso, después de 30 (treinta)
dias de atraso.

IV) Excepto para los casos previstos en los
incisos "II" y "llI", correspondera una multa
moratoria de 0,0003% (tres diezmilesimos
por ciento), por infraccion, calculada sobre
el valor actualizado de este Contrato, por
incumplimiento:

a) de solicitudes especificas procedentes
del gestor de este Contrato;

b) de obligaciones laborales, de seguridad
social y tributarias;

c) de las Directrices para la Seguridad y
Salud en el Trabajo;

d) de la obligacion de entregar la
documentacion para la gestion contractual;

e) de cualquier otra obligacion legal o
contractual.

V) correspondera una multa compensatoria del
5% (cinco por ciento) calculada sobre el
valor actualizado de este Contrato en el
caso de rescision contractual.

CLAUSULA 101 El valor de las multas aplicadas
por eventos en atraso incluidos en la OEP
correspondiente al marco contractual se
devolvera al CONTRATISTA, sin ningln cargo
financiero, si se cumple el plazo establecido
para completar el marco contractual
subsecuente o final. La devolucion puede ser
solicitada después de que el CONTRATISTA
demuestre que ha podido cumplir con el marco
establecido.

CLAUSULA 102 ELl valor correspondiente a la
suma de los valores basicos de las multas
moratorias se limitara al 10% (diez por ciento)
calculado sobre el valor actualizado de este
Contrato. Si el valor de las multas llega a ese
porcentaje, |ITAIPU podra rescindir este
Contrato.

§ 1° El limite individual aplicable a cada
INTEGRANTE del CONSORCIO CONTRATADO es de
10% (diez por ciento) calculado sobre el valor
actualizado del lote correspondiente.

§ 2° Caso que algun INTEGRANTE del CONSORCIO
CONTRATADO alcance el limite individual previsto
en el paragrafo anterior y sea responsable por la
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infracao contratual, todos os INTEGRANTES do
CONSORCIO CONTRATADO, incluindo o que ja
tenha atingido o limite individual, deverao arcar
com o excedente proporcionalmente a sua
participacao no consorcio.

CLAUSULA 103 A cada obrigacdo contratual
descumprida sera aplicada a penalidade
correspondente, que é independente e
cumulativa.

CLAUSULA 104 A penalidade nao serad aplicada
caso o fato gerador tenha sido motivado por
forca maior ou caso fortuito.

CLAUSULA 105 Ocorrendo descumprimento, a
ITAIPU notificara o CONTRATADO sobre o
descumprimento de obrigacoes contratuais e o
calculo da multa a ser aplicada, com a abertura
de processo administrativo, para apresentacao da
defesa no prazo de 10 (dez) dias Uteis contados a
partir da data da efetiva comunicacao, por
escrito, expedida pela ITAIPU.

§ 1° Transcorrido o prazo sem que haja sido
oferecida a defesa, ou se oferecida e julgada
improcedente, a penalidade sera apurada pela
ITAIPU. Porém, julgada procedente a defesa, a
penalidade automaticamente tornar-se-a sem
efeito.

§ 2° O CONTRATADO devera indicar, no prazo
citado nesta CLAUSULA, a INTEGRANTE sobre a
qual devera ser aplicada a multa. Findo este
prazo e nao havendo pronunciamento a respeito,
a ITAIPU procedera a aplicacdo da multa a
INTEGRANTE LiDER DO CONSORCIO CONTRATADO.

CLAUSULA 106 As penalidades estabelecidas
neste Capitulo nadao excluem nenhuma outra
prevista em lei nem a responsabilidade do
CONTRATADO por perdas e danos que causar a
ITAIPU, em consequéncia do inadimplemento de
qualquer condicao ou clausula deste Contrato.

CLAUSULA 107 Nenhuma penalidade sera
aplicada pela ITAIPU sem que o CONTRATADO
tenha assegurado seu direito ao contraditorio e a
ampla defesa.

CLAUSULA 108 Para efeito de aplicacdo de
multa:

) considera-se valor atualizado deste
Contrato, o valor contratual basico
(soma dos trés lotes) corrigido pela
formula de reajuste;

infraccion contractual, todos los INTEGRANTES del
CONSORCIO CONTRATADO, incluyendo el que ya
haya alcanzado el limite individual, deberan
responder por el excedente proporcionalmente a
su participacion en el consorcio.

CLAUSULA 103 A cada obligacién contractual
incumplida le sera aplicada la penalidad
correspondiente, que es independiente y
acumulativa.

CLAUSULA 104 La penalidad no se aplicara si el
evento imputable fue motivado por fuerza mayor
o caso fortuito.

CLAUSULA 105 En caso de existir causal de
penalidad, la ITAIPU comunicara por escrito al
CONTRATISTA el incumplimiento de su obligacion
contractual y el calculo de la multa a ser
aplicada, para la presentacion del descargo
correspondiente en el plazo de hasta 10 (diez)
dias habiles contados a partir de la fecha de
recibida la mencionada comunicacion.

§ 1° Transcurrido el plazo sin que haya sido
presentada la defensa, o si presentandose es
juzgada improcedente, la penalidad sera
aplicada por la ITAIPU. Si es juzgada procedente,
la penalidad quedara automaticamente sin
efecto.

§ 2° El CONTRATISTA debera indicar, dentro del
plazo mencionado en esta CLAUSULA, el
INTEGRANTE al que se aplicara la multa. Al final
de este plazo y sin pronunciarse sobre este
asunto, ITAIPU aplicara la multa al INTEGRANTE
LIDER DEL CONSORCIO CONTRATADO.

CLAUSULA 106 Las penalidades establecidas en
este capitulo no excluyen cualquier otra prevista
en la ley ni la responsabilidad del CONTRATISTA,
por pérdidas y danos que causare a la ITAIPU,
como consecuencia del incumplimiento de
cualquier condicién o clausula de este Contrato.

CLAUSULA 107 Ninguna penalidad sera aplicada
por la ITAIPU sin que se le garantice al
CONTRATISTA el derecho a la defensa.

CLAUSULA 108 Con el fin de aplicar la multa:

I) el valor actualizado de este Contrato se
considera el valor contractual basico (la
suma de los tres lotes) corregido por la
formula de reajuste;
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II) o nimero dos dias de atraso é calculado
somando-se os dias, iniciando-se a
contagem no primeiro dia Util seguinte
ao do vencimento da obrigacao, e
finalizando-a no dia em que ocorrer o
seu cumprimento;

lll) considera-se dia de cumprimento, o dia
em que todos os servicos e/ou
fornecimentos nao realizados até a data
do vencimento do prazo estabelecido no
marco contratual correspondente, forem
concluidos satisfatoriamente;

IV) considera-se valor atualizado dos
eventos em atraso, a soma dos valores
de todos os eventos de pagamento que
tenham servicos e/ou fornecimentos
realizados apds o prazo estabelecido no
marco contratual  correspondente,
corrigido pela formula de reajuste.

V) considera-se valor atualizado do lote, o
valor do lote correspondente constante
do CAPITULO XXX- Valor do Contrato,
corrigido pela formula de reajuste.

Paragrafo tnico. Quando a multa for aplicada a
INTEGRANTE DO CONSORCIO CONTRATADO
estabelecida no Paraguai, considera-se o valor
em Guaranis, e quando for aplicada a
INTEGRANTE DO CONSORCIO CONTRATADO
estabelecida no Brasil, considera-se o valor em
Reais.

CAPITULO XXVI X
SUBCONTRATACAO, CESSAO, TRANSFERENCIA E
DACAO EM GARANTIA

CLAUSULA 109 O presente Contrato ndo podera
ser cedido, transferido ou dado em garantia.
Qualquer subcontratacdo sera sempre parcial e
dependera de prévia e escrita aprovacdo da
ITAIPU.

§1° E vedada a subcontratacdo do
fornecimento de equipamentos e sistemas
principais do empreendimento, em especial
aqueles relacionados na Clausula 46.

§ 2° A subcontratacdo nao resultara alteracao
da responsabilidade do CONTRATADO pela
execucao integral do objeto deste Contrato,

II) el nimero de dias de atraso se calcula
sumando los dias, comenzando el conteo
desde el primer dia habil siguiente a la
fecha de vencimiento de la obligacion y
finalizandolo el dia en que sea
cumplida;

lll) se considera dia de cumplimiento, el dia
en que todos los servicios y/o
suministros no realizados hasta la fecha
de vencimiento del plazo establecido en
el marco contractual correspondiente
fueron concluidos satisfactoriamente;

IV) se considera valor actualizado de los
eventos en atraso a la suma de los
valores de todos los eventos de pago
que tienen servicios y/o suministros
realizados después del plazo establecido
en el marco contractual
correspondiente, corregido por la
formula de reajuste.

V) se considera el valor actualizado del
lote al valor del lote correspondiente
consignado en el CAPITULO XXX - Valor
del Contrato, corregido por la férmula
de reajuste.

Paragrafo unico. Cuando la multa fuere aplicada
a un INTEGRANTE DEL CONSORCIO CONTRATADO
establecido en Paraguay, se considerara el valor
en Guaranies, y cuando se aplica al INTEGRANTE
DEL CONSORCIO CONTRATADO establecido en
Brasil, se considerara el valor en Reales.

CAPITULO XXVI ]
SUBCONTRATACION, CESION, TRANSFERENCIA
Y DACION EN GARANTIA

CLAUSULA 109 El presente Contrato no podra
ser cedido, transferido o dado en garantia.
Cualquier subcontratacion sera siempre parcial y
dependera de la aprobacion previa y escrita de
la ITAIPU.

§ 1° Esta prohibida la subcontratacion del
suministro de equipos y sistemas principales del
emprendimiento, en especial aquellos citados en
la Clausula 46.

§ 2° La subcontratacion no significara alteracion
de la responsabilidad del CONTRATISTA por la
ejecucion integral del objeto de este Contrato,
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sendo inclusive solidario e  diretamente
responsavel perante a ITAIPU ou terceiros por
toda acao ou omissao de seus subcontratados.

§ 3° Nenhum vinculo contratual estabelecer-
se-a entre a ITAIPU e eventuais subcontratadas.

CAPITULO XXVII
RESCISAO DO CONTRATO

Secdo | - Rescisao unilateral por parte da
ITAIPU

CLAUSULA 110 O presente Contrato podera ser
rescindido unilateralmente pela ITAIPU, de pleno
direito, mediante  simples aviso, com
antecedéncia de 30 (trinta) dias corridos, nas
hipoteses em que o CONTRATADO:

a) descumpra qualquer clausula ou condicao
do presente Contrato e seus anexos, bem
como as ordens escritas emitidas pela
ITAIPU;

b) paralise a execucao do fornecimento ou dos
servicos sem justa causa e sem prévia
comunicacao a ITAIPU;

c) atrase injustificadamente a execucao do
objeto contratado;

d) descumpra suas obrigacoes quanto ao
pagamento de salarios, tributos e
obrigacées trabalhistas e de seguridade
social;

e) incida em multas cujo montante for igual
ou superior a 10% (dez por cento) do valor
atualizado deste Contrato;

f) ceda, transfira ou dé em garantia este
Contrato;

g) subcontrate em desacordo com a disciplina
prevista no Capitulo XXVI; e

h) extinga o consoércio ou quando qualquer de
seus integrantes: (i) encerre a atividade
empresarial; (ii) entre em processo
falimentar ou de insolvéncia civil e,
conforme o caso, a critério da ITAIPU, de
recuperacao judicial; ou (iii) promova
alteracao social, fusao, cisao, incorporacao
ou modifique sua finalidade ou a estrutura
da empresa, de forma que prejudique a
execucao deste Contrato.

quedando incluso solidaria y directamente
responsable ante la ITAIPU o terceros por toda
accion u omision de sus subcontratados.

§ 3° Ningun vinculo contractual sera establecido
entre la ITAIPU y los eventuales subcontratistas.

CAPITULO XXVII
RESCISION DEL CONTRATO

Seccion | - Resolucion por parte de la ITAIPU

CLAUSULA 110 El presente Contrato podra ser
resuelto unilateralmente por la ITAIPU, de pleno
derecho, mediante  simple  aviso, con
antecedencia de 30 (treinta) dias corridos, en las
hipotesis de que el CONTRATISTA:

a) incumpla alguna clausula o condicion del
presente Contrato y sus anexos, asi como
las instrucciones escritas emitidas por la
ITAIPU;

b) paralice la ejecucion del suministro o de
los servicios, sin motivo justificado y sin
previa comunicacion a la ITAIPU;

c) atrase injustificadamente la ejecucion
del objeto contratado;

d) incumpla sus obligaciones en cuanto al
pago de salarios, tributos y obligaciones
laborales y de seguridad social;

e) incurra en multas cuyo monto fuere igual
o superior al 10% (diez por ciento) del
valor actualizado de este CONTRATO;

f) ceda, transfiera o de en garantia este
Contrato;

g) subcontrate en desacuerdo con lo
disciplinado en el Capitulo XXVI; y

h) extinga el consorcio o cuando cualquiera
de sus integrantes: (i) encierre su
actividad empresarial; (ii) entre en
proceso de declaracién de quiebra o de
insolvencia civil y conforme el caso, a
criterio de la ITAIPU, de Convocatoria de
Acreedores; o (iii) promueva alteracion
social, fusion, separacion, incorporacion
o modifique sus finalidades o la
estructura de la empresa, de forma tal
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§ 1° A rescisao de que trata esta clausula
implicara nas seguintes consequéncias:

a) assuncao imediata do objeto deste Contrato,
nas condicbes em que se encontrar, por parte
da ITAIPU, que podera, a seu critério, direta
ou indiretamente, dar continuidade a sua
execucao;

b) aplicacdo de multa compensatéria, nos
termos do Capitulo XXV;

c) cobranca dos valores das multas e das
indenizacoes devidas;

d) deducao dos valores eventualmente devidos
ao CONTRATADO até o limite dos prejuizos
causados a ITAIPU ou a terceiros e para fazer
frente as multas aplicadas; e

e) instauracao de processo administrativo para
aplicacao da penalidade de suspensao do
Cadastro de Fornecedores da ITAIPU contra
os integrantes do consorcio.

§ 2° Caso algum integrante do consorcio entre
em processo de recuperacao judicial, € facultado
a ITAIPU manter este Contrato, podendo assumir,
mediante negociacao, 0 controle de
determinadas atividades de servicos essenciais.

Secdo Il - Rescisdo unilateral por parte do
CONTRATADO

CLAUSULA 111 Este Contrato poderad ser
rescindido unilateralmente pelo CONTRATADO,
de pleno direito, se a ITAIPU, por sua exclusiva
responsabilidade, paralisar  totalmente a
execucao do fornecimento ou dos servicos, por
prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, salvo
em caso de calamidade publica, grave
perturbacao da ordem interna ou guerra.

§ 1° Neste caso, a ITAIPU pagara ao
CONTRATADO a fatura relativa aos fornecimentos
entregues e/ou servicos executados até a data da
rescisao, deduzidas as eventuais multas e/ou

que perjudique la ejecucion de este
Contrato.

§ 1° La resolucion de que trata esta clausula,
implicara en las siguientes consecuencias:

a) asuncion inmediata del objeto de este
Contrato, en las condiciones en que se
encuentre por parte de la ITAIPU, que
podra, a su exclusivo criterio, directa o
indirectamente, dar continuidad a su
ejecucion;

b) aplicacion de multa compensatoria, en
los términos del Capitulo XXV,

c) cobro de los valores de las multas y de
las indemnizaciones debidas;

d) deduccion de los valores eventualmente
adeudados al CONTRATISTA hasta el
limite de los dafnos causados a la ITAIPU
0 a terceros y para hacer frente a las
multas aplicadas; y

e) instauracion de proceso administrativo
para aplicacion de penalidad de
suspension del Catastro de Proveedores
de la ITAIPU contra los integrantes del
consorcio.

§2° La ITAIPU estda facultada, en caso de
convocatoria de acreedores de algln integrante
del consorcio, mantener este Contrato, pudiendo
asumir, mediante negociacion, el control de
determinadas actividades de servicios
esenciales.

Seccion Il - Resolucion unilateral por parte del
CONTRATISTA

CLAUSULA 111 Este Contrato podra ser resuelto
unilateralmente por el CONTRATISTA, de pleno
derecho, si la ITAIPU, por su exclusiva
responsabilidad, paraliza totalmente la
ejecucion del suministro o de los servicios, por
un plazo superior a 30 (treinta) dias corridos,
salvo en caso de calamidad publica, grave
perturbacion de orden interna o guerra.

§ 1° En este caso la ITAIPU hara Unicamente el
pago al CONTRATISTA de la factura relativa a los
suministros entregados y/o servicios ejecutados
hasta la fecha de resolucion, deduciendo los

débitos do CONTRATADO. débitos 'y las eventuales multas del
CONTRATISTA.
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§ 2° O disposto no caput desta clausula nao se
aplica as paralisacoes decorrentes de
desmobilizacdes extraordinarias solicitadas por
ITAIPU, nos termos Capitulo V.

Secado Il - Rescisdo por motivo de for¢ca maior

CLAUSULA 112 Se, por motivo de forca maior,
ocorrer atraso no fornecimento ou nos servicos
por mais de 30 (trinta) dias corridos, os prazos
deste Contrato poderao ser negociados por
mUtuo acordo entre as partes ou qualquer uma
das partes podera rescindir este Contrato,
notificando a outra com antecedéncia de 15
(quinze) dias corridos.

§ 1° Neste caso a ITAIPU fara, unicamente, o
pagamento ao CONTRATADO dos fornecimentos e
servicos executados e ndo pagos até a data da
paralisacao, deduzidas as eventuais multas e/ou
débitos do CONTRATADO.

§ 2° O disposto no caput desta clausula nao se
aplica as paralisacoes decorrentes de
desmobilizacdes extraordinarias solicitadas por
ITAIPU, nos termos Capitulo V.

Secdo IV - Rescisdo parcial com relacdo aos
integrantes de Lote

CLAUSULA 113 A ITAIPU podera rescindir este
Contrato de forma parcial, relativamente aos
Lotes 1, 2 e 3, nas seguintes hipdteses:

a) se as multas moratorias incidentes para o
Lote alcancarem montante igual ou superior
a 10% (dez por cento) do valor atualizado
do Lote respectivo;

b) quando um dos integrantes: (i) encerre a
atividade empresarial; (ii) entre em
processo falimentar ou de insolvéncia civil
e, conforme o caso, a critério da ITAIPU, de
recuperacao judicial; ou (iii) promova
alteracao social, fusao, cisao, incorporacao
ou modifique sua finalidade ou a estrutura
da empresa, de forma que prejudique a
execucao deste Contrato.

§ 1° A rescisao de que trata esta Clausula
implicara as seguintes consequéncias:

a) assuncao imediata do objeto deste
Contrato, nas condicbes em que se

§ 2° Lo dispuesto en el caput de esta clausula
no se aplica a las paralizaciones derivadas de
desmovilizaciones extraordinarias solicitadas por
las ITAIPU, en los términos del Capitulo V.

Seccion Ill - Rescision por motivo de fuerza
mayor

CLAUSULA 112 Si, por motivo de fuerza mayor,
ocurriere atraso en el suministro o en los
servicios por mas de 30 (treinta) dias corridos,
los plazos de este Contrato podran ser
negociados de mutuo acuerdo entre las partes o
cualquiera de las partes podra rescindir este
Contrato, notificando a la otra con antelacion de
15 (quince) dias corridos.

§ 1° En este caso la ITAIPU hara Unicamente el
pago al CONTRATISTA de los suministros y
servicios ejecutados y no pagados hasta la fecha
de la paralizacion, deduciendo los débitos y las
eventuales multas del CONTRATISTA.

§ 2° Lo dispuesto en el caput de esta clausula
no se aplica a las paralizaciones derivadas de
desmovilizaciones extraordinarias solicitadas por
las ITAIPU, en los términos del Capitulo V.

Seccion IV - Rescision parcial con respecto a
los integrantes de Lote

CLAUSULA 113 ITAIPU puede rescindir este
Contrato en forma parcial, con respecto a los
Lotes 1, 2 y 3, en los siguientes casos:

a) si las multas moratorias incidentes para el
lote alcanzan un monto igual o superior al
diez por ciento (10%) del valor actualizado
del lote respectivo;

b) cuando uno de los miembros: (i) termine la
actividad comercial; (ii) inicie
procedimientos de quiebra o insolvencia
civil y, segln sea el caso, a discrecion de
ITAIPU, recuperacion judicial; o  (iii)
promueve el cambio social, fusion,
escision, incorporacion o modificacion de
su propdsito o estructura empresarial de
forma que perjudique la ejecucion de este
Contrato.

§ 1° La rescision objeto de esta Clausula tendra
las siguientes consecuencias:

a) asuncion inmediata del objeto de este
Contrato, bajo las condiciones en que se
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encontrar, por parte da ITAIPU, que
podera, a seu critério, direta ou
indiretamente, dar continuidade a sua
execucao;

b) aplicacdo de multa compensatoria, nos
termos do Capitulo XXV, calculada sobre o
valor atualizado do Lote rescindido;

c) cobranca dos valores das multas e das
indenizacdes devidas;

d) deducao dos valores eventualmente devidos
aos integrantes do Lote até o limite dos
prejuizos causados a ITAIPU ou a terceiros e
para fazer frente as multas aplicadas;

e) instauracao de processo administrativo para
aplicacao da penalidade de suspensao do
Cadastro de Fornecedores da ITAIPU contra
os integrantes do consorcio afetados.

§ 2° Caso o consorcio sofra alteracdo de
composicao, a manutencao deste Contrato
dependera, além da conveniéncia da ITAIPU, do
cumprimento pelo CONTRATADO dos seguintes
requisitos:

a) demonstracao de que a continuidade do
consorcio nao trara qualquer prejuizo a
execucado do objeto contratado, seja
mediante a inclusao de novo integrante ou
nao;

b) se for incluido novo integrante,
apresentacao de novo “Contrato de
Constituicao de Consorcio”, observadas as
exigéncias do  instrumento  original,
assumindo o novo integrante todas as
obrigacdes previstas neste Contrato,
inclusive aquelas relativas a habilitacao e a
qualificacao.

CAPITULO XXVIII
NOVACAO

CLAUSULA 114 O nao-exercicio, pelas partes, de
qualquer faculdade ou direito previsto neste
Contrato ou em Lei ndo constituira novacao nem
rendncia, permanecendo inalteradas e validas as
clausulas e condicées deste Contrato.

encuentra, por parte de ITAIPU, que puede,
a su discrecion, directa o indirectamente,
continuar su ejecucion;

b) aplicacion de una multa compensatoria
conforme el Capitulo XXV, calculada sobre
el valor actualizado del Lote rescindido;

c) cobro de multas e indemnizaciones
adeudadas;

d) deduccion de cualquier monto adeudado a
los integrantes del Lote hasta el limite de
los danos causados a ITAIPU o a terceros y
para enfrentar las multas aplicadas;

e) instauracion de procedimiento
administrativo para la aplicacion de
penalidad de suspension de Catastro de
Proveedores de ITAIPU contra los miembros
del consorcio afectados.

§ 2° Si el consorcio sufre un cambio de
composicion, el mantenimiento de este Contrato
dependera, ademas de la conveniencia de
ITAIPU, del cumplimiento por parte del
CONTRATISTA de los siguientes requisitos:

a) demostracion de que la continuidad del
consorcio no causara ningln perjuicio a la
ejecucion del objeto contratado, ya sea por
la inclusion de un nuevo miembro o no;

b) si se incluye un nuevo miembro, la
presentacion de un nuevo "Contrato de
Constitucion del Consorcio”, sujeto a las
exigencias del instrumento original, con el
nuevo miembro asumiendo todas las
obligaciones en virtud de este Contrato,
incluidas las relacionadas con la
habilitacién y la calificacion.

CAPITULO XXVIiI
NOVACION

CLAUSULA 114 La falta de ejercicio, por las
partes, de cualquier facultad o derecho previstos
en este Contrato o ley, no constituira novacion ni
renuncia, permaneciendo inalteradas y validas
todas las clausulas y condiciones de este
Contrato.
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CAPITULO XXIX
PUBLICIDADE

CLAUSULA 115 Todas as informacées relativas a
quaisquer aspectos da execucao do presente
Contrato s6 poderao ser levadas a conhecimento
de terceiros pelo CONTRATADO, inclusive por
meio de publicidade, apo6s a expressa
autorizacao, por escrito, da ITAIPU.

CAPITULO XXX
VALOR DO CONTRATO

CLAUSULA 116 Para todos os efeitos legais, o
valor deste Contrato é de:

Lote 1: R$ ...(...) aplicavel a consorciada
estabelecida no Brasil;

Lote 2: G. ... (...) aplicavel a consorciada
estabelecida no Paraguai;

Lote 3: G. ... (...) aplicavel a consorciada
estabelecida no Paraguai.

Valor do Contrato em RS...(...) (soma dos trés
lotes).

Valor do Contrato em Gs...(...) (soma dos trés
lotes).

Paragrafo Unico Os valores em reais (RS) e
guaranis (G.) resultam da conversao dos valores
apresentados em dolares dos Estados Unidos da
América (USS), nas Propostas Comerciais, Anexo
Xl deste Contrato, conforme regras
estabelecidas na Secao | - Precos do Capitulo XIX.

CAPITULO XXXI
VIGENCIA DO CONTRATO

CLAUSULA 117 O presente Contrato tera vigéncia
até o total cumprimento das obrigacdes aqui
estabelecidas, observado o prazo total de
execucao do objeto estabelecido na Clausula 16.

CAPITULO XXXII
DO FORO E DA LEGISLACAO

CLAUSULA 118 Para decidir as questdes
emergentes deste Contrato, fica eleito o Foro da
Justica Federal de Foz do Iguacu - Parana - Brasil
ou a "Circunscripcion Judicial de la Ciudad de
Asuncién - Paraguay”, renunciando as partes a

CAPITULO XXIX
PUBLICIDAD

CLAUSULA 115 Todas las informaciones relativas
a cualquier aspecto de la ejecucion del presente
Contrato, soélo podra ser llevadas a conocimiento
de terceros por el CONTRATISTA, inclusive por
medio de publicidad, después de la expresa
autorizacion, por escrito, de la ITAIPU.

CAPITULO XXX
VALOR DEL CONTRATO

CLAUSULA 116 Para todos los efectos legales, el
valor de este Contrato es de::

Lote 1: RS ... (...) aplicable al consorcio
establecido en Brasil;

Lote 2: G. ... (...) aplicable al consorcio
establecido en Paraguay;

Lote 3: G. ... (...) aplicable al consorcio
establecido en Paraguay.

Valor del Contrato en RS...(...) (suma de los tres
lotes).

Valor del Contrato en Gs...(...) (suma de los tres
lotes).

Paragrafo Unico Los valores en reales (RS) y
guaranies (G.) resultan de la conversion de los
valores presentados en dolares estadounidenses
(USS) en las Ofertas Comerciales, Anexo Xll de
este Contrato, de acuerdo con las reglas
establecidas en la Seccion | - Precios del Capitulo
XIX.

CAPITULO XXXI
VIGENCIA DEL CONTRATO

CLAUSULA 117 El presente Contrato tendra
vigencia hasta el total cumplimiento de las
obligaciones aqui establecidas, observado el
plazo total de ejecucion del objeto establecido
en la Clausula 16.

CAPITULO XXXII )
DE LA JURISDICCION Y DE LA LEGISLACION

CLAUSULA 118 Para dirimir eventuales
conflictos originados en el presente Contrato,
queda electo el Foro de la Justicia Federal de
Foz de Iguazu Parana - Brasil o la
"Circunscripcion  Judicial de la Ciudad de
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quaisquer outros, por mais privilegiados que
sejam.

§ 1° Aplicar-se-a, subsidiariamente as normas
proprias da ITAIPU, a legislacdo brasileira, no
caso de demanda no foro brasileiro, ou a
legislacdo paraguaia, na hipotese de demanda no
foro paraguaio.

§ 2° A propositura de qualquer medida judicial
pela parte no foro brasileiro importara em sua
rendncia ao foro paraguaio para quaisquer outras
demandas judiciais relacionadas a este contrato,
do mesmo modo que o ajuizamento de qualquer
medida judicial no foro paraguaio acarretara a
sua rendncia ao foro brasileiro para quaisquer
outras demandas judiciais relacionadas a este
contrato.

E, por estarem de pleno acordo, as partes firmam
o presente instrumento em 4 vias de igual teor e
forma.

Usina Hidréletrica de Itaipu (..... )

Asuncién - Paraguay”, renunciando a las partes a
cualquier otro, por mas privilegiado que sea.

§ 1° Subsidiaria a las propias normas de la
ITAIPU, se aplicara la ley brasilefa, en caso de
demanda en el foro brasileno, o la ley
paraguaya, en caso de demanda en el foro
paraguayo.

§ 2° La presentacion de cualquier accion judicial
por las partes en el Foro brasilefio dara como
resultado su renuncia al Foro paraguayo por
cualquier otro reclamo judicial relacionado con
este Contrato, al igual que la presentacion de
cualquier accion judicial en el Foro paraguayo
resultara en su renuncia al Foro brasilefio por
cualquier otro reclamo judicial relacionado con
este contrato.

Y por estar de pleno acuerdo, las partes firman
el presente instrumento en 4 vias de igual tenor
y validez.

Central Hidroeléctrica de Itaipu (....)
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