
ANEXO V
PLANILHA DE PREÇOS
PLANILLA DE PRECIOS 



VERSÃO EM PORTUGUÊS
VERSIÓN EN PORTUGUÉS



UNITÁRIO TOTAL

1

1.1

Elaboração do Work Statement de Projeto e Execução de Obras, limitado a 5% (cinco por 
cento) da somatória dos itens 3 ao 10 desta Planilha de Preços, conforme descrito no item 2, 
Capítulo 02 da ESP-001-2014, e no item 8, Seção I da Especificação Técnica, incluindo projeto de 
canteiro, cronograma executivo de projeto e obras, assim como todos os recursos necessários 
para execução dos serviços.

GL 1

2

2.1
Mobilização da Contratada, incluindo mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e 
demais materiais necessários para a perfeita execução  dos serviços, conforme descrito no item 
12, Seção I - Requisitos Gerais.

GL 1

2.2

Instalações Provisórias, depósito de materiais, escritório, carpintaria, armações e áreas de 
vivência, incluindo: manutenção do canteiro, mão de obra, ferramentas, equipamentos, 
dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução  dos serviços, conforme 
descrito no item 2.1, Seção II - Requisitos Técnicos.

GL 1

2.3

Ligações provisórias de energia e água, para atendimento das necessidades da contratada, 
incluindo: mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários 
para a perfeita execução  dos serviços, conforme descrito no item 2.2, Seção II - Requisitos 
Técnicos.

GL 1

2.4
Execução de limpeza final de obra, incluindo remoção de entulhos, mão de obra, ferramentas, 
equipamentos, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita execução  dos 
serviços.

GL 1

2.5
Desmobilização da Contratada, incluindo mão de obra, ferramentas, equipamentos, dispositivos 
e demais materiais necessários para a perfeita execução  dos serviços, conforme descrito no 
item 13, Seção I - Requisitos Gerais.

GL 1

3

3.1
Elaboração do Estudo de Viabilidade, conforme descrito no item 3, Capítulo 02 da ESP-001-
2014, incluindo a entrega de todos os projetos citados no item 3.1 (ESP-001-2014), assim como 
todos os recursos necessários para execução dos serviços.

GL 1

Obra: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DA ÁREA INDUSTRIAL

Local: MARGEM ESQUERDA E ÁREA INDUSTRIAL - USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU

ANEXO V
PLANILHA DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT
PREÇO

ELABORAÇÃO DO WORK STATEMENT

ADMINISTRAÇÃO DA CONTRATADA

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS

TOTAL ITEM 1 - ELABORAÇÃO DO WORK STATEMENT

TOTAL ITEM 2 - ADMINISTRAÇÃO DA CONTRATADA
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UNITÁRIO TOTAL

Obra: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DA ÁREA INDUSTRIAL
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ANEXO V
PLANILHA DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT
PREÇO

ELABORAÇÃO DO WORK STATEMENT

3.2

Execução dos Serviços Topográfico e Sondagens, conforme descrito no item 4, Capítulo 02 da 
ESP-001-2014, incluindo a entrega das anotações de campo, arquivo da estação total, boletins de 
sondagens, testemunhos acondionados em caixas, análise por geólogo e relatório final de 
sondagem, assim como todos os recursos necessários para execução dos serviços.

GL 1

3.3

Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para as Estações Elevatórias de Esgoto, 
conforme descrito nos itens 5.2, 7 e 8, Capítulo 02 da ESP-001-2014, incluindo o tratamento 
preliminar por gradeamento e desarenação descrito no item 5.1 (ESP-001-2014) e a entrega da 
relação dos projetos descritos no item 5.6.2 (ESP-001-2014),  assim como todos os recursos 
necessários para execução dos serviços.

GL 1

3.4

Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para o Acesso ao Local de Implantação da EEE 
na Ilha do Canal de Desvio, conforme descrito nos itens 5.5, 7 e 8, Capítulo 02 da ESP-001-2014, 
incluindo a entrega da relação dos projetos descritos no item 5.6.3 (ESP-001-2014),  assim como 
todos os recursos necessários para execução dos serviços.

GL 1

3.5

Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para a Ampliação da Estação de Tratamento 
de Esgoto (ETE) da Margem Esquerda (ME), conforme descrito nos itens 5.3, 7 e 8, Capítulo 02 
da ESP-001-2014, incluindo a entrega da relação dos projetos descritos no item 5.6.1 (ESP-001-
2014),  assim como todos os recursos necessários para execução dos serviços.

GL 1

3.6

Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para a Rede Coletora de Esgoto (RCE), 
conforme descrito nos itens 6.1, 6.4, 6.5, 6.7 e 7, Capítulo 02 da ESP-001-2014, incluindo a 
entrega da relação dos projetos descritos no item 6.6.1 (ESP-001-2014),  assim como todos os 
recursos necessários para execução dos serviços.

GL 1

3.7

Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para a Linha de Recalque (LR), conforme 
descrito nos itens 6.2, 6.5, 6.7 e 7, Capítulo 02 da ESP-001-2014, incluindo a entrega da relação 
dos projetos descritos no item 6.6.2 (ESP-001-2014),  assim como todos os recursos necessários 
para execução dos serviços.

GL 1

3.8

Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para o Extravasor da EEE da Ilha do Canal de 
Desvio, conforme descrito nos itens 6.3, 6.5, 6.7 e 7, Capítulo 02 da ESP-001-2014, incluindo a 
entrega da relação dos projetos descritos no item 6.6.3 (ESP-001-2014),  assim como todos os 
recursos necessários para execução dos serviços.

GL 1
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UNITÁRIO TOTAL

Obra: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DA ÁREA INDUSTRIAL

Local: MARGEM ESQUERDA E ÁREA INDUSTRIAL - USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU

ANEXO V
PLANILHA DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT
PREÇO

ELABORAÇÃO DO WORK STATEMENT

3.9
Elaboração do Relatório de Controle Ambiental e Plano de Controle Ambiental, conforme 
descrito no item 9, Capítulo 02 da ESP-001-2014, assim como todos os recursos necessários para 
execução dos serviços.

GL 1

4

4.1

Instalação do sistema de tratamento de esgoto, que inclui as instalações hidráulicas; 
tubulações e conexões; conexões de bombas; cabos; eletrodutos; malha de aterramento; 
equipamentos de automação; demais instalações elétricas, instalações mecânicas e automação; 
testes e inspeções; mão de obra, equipamentos (guindastes, andaimes, etc.), ferramentas, 
dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços. 

GL 1

4.2

Fornecimento e instalação de estrutura metálica para o divisor de fluxo, incluindo a execução 
das fundações (escavação, reaterro, formas, concreto, armaduras, etc.), estrutura metálica 
(fabricação, limpeza de superfície, pintura e montagem), mão de obra, equipamentos 
(guindastes, andaimes, etc.), ferramentas, dispositivos e demais materiais necessários para a 
perfeita execução  dos serviços.

GL 1

4.3
Execução de reparos nas estruturas civis existentes (muros e pavimentos) após a conclusão da 
instalação do módulo adicional, incluindo mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos 
de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

GL 1

5

5.1

Execução das Obras Civis para a Construção da Elevatória de Esgoto e Tratamento Preliminar 
da Margem Direita, incluindo a locação da obra, tapumes, escavação em solo e rocha, lastro de 
concreto, formas, armaduras, concreto, impermeabilização, fornecimento e instalação de 
degraus e cesto em aço inox, tampas em alumínio, mão de obra, equipamentos, ferramentas, 
dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

GL 1

AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO

TOTAL ITEM 4 - AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

TOTAL ITEM 3 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS
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UNITÁRIO TOTAL
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PREÇO

ELABORAÇÃO DO WORK STATEMENT

5.2

Execução das Obras Civis para a Construção da  Elevatória de Esgoto e Tratamento Preliminar 
da Margem Esquerda, incluindo a locação da obra, tapumes, escavação em solo e rocha, lastro 
de concreto, formas, armaduras, concreto, impermeabilização, fornecimento e instalação de 
degraus e cesto em aço inox, tampas em alumínio, mão de obra, equipamentos, ferramentas, 
dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

GL 1

5.3

Execução das Obras Civis para a Construção da  Elevatória de Esgoto e Tratamento Preliminar 
da Ilha do Canal de Desvio, incluindo a locação da obra, tapumes, escavação em solo e rocha, 
lastro de concreto, formas, armaduras, concreto, impermeabilização, fornecimento e instalação 
de degraus e cesto em aço inox, tampas em alumínio, mão de obra, equipamentos, ferramentas, 
dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

GL 1

5.4

Execução das Obras Eletromecânicas para a Construção da  Elevatória de Esgoto e 
Tratamento Preliminar da Margem Direita, incluindo o fornecimento e instalação de: tubos, 
vávulas ou registros, chave de nível bóia, eletrodutos, cabos, ramal de alimentação e malha de 
aterramento; testes e inspeções; mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos de 
demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

GL 1

5.5

Execução das Obras Eletromecânicas para a Construção da  Elevatória de Esgoto e 
Tratamento Preliminar da Margem Esquerda, incluindo o fornecimento e instalação de: tubos, 
vávulas ou registros, chave de nível bóia, eletrodutos, cabos, ramal de alimentação e malha de 
aterramento; testes e inspeções; mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos de 
demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

GL 1

5.6

Execução das Obras Eletromecânicas para a Construção da  Elevatória de Esgoto e 
Tratamento Preliminar da Ilha do Canal de Desvio, incluindo o fornecimento e instalação de: 
tubos, vávulas ou registros, chave de nível bóia, eletrodutos, cabos, ramal de alimentação e 
malha de aterramento; testes e inspeções; mão de obra, equipamentos, ferramentas, 
dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

GL 1
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UNITÁRIO TOTAL

Obra: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DA ÁREA INDUSTRIAL
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ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT
PREÇO

ELABORAÇÃO DO WORK STATEMENT

5.7

Execução das Obras Civis para o Acesso ao Local de Implantação da EEE da Ilha do Canal de 
Desvio, incluindo a locação da obra; tapumes; regularização do terreno; fornecimento, 
lançamento e compactação de cascalho; drenagens; contenções; mão de obra, equipamentos, 
ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

GL 1

6

6.1

Execução de RCE em Tubo FD-JGS DN 150MM em Suporte de Concreto, conforme desenho 
5001-DE-15202-P, incluindo o fornecimento e assentamento de tubulações, suportes de concreto, 
elementos de fixação, preparo do terreno, pintura do tubo; sinalização viária e de segurança; 
limpeza final da rede e da obra; interligações e testes de estanqueidade; mão de obra, 
equipamentos (guindastes, andaimes, plataformas, caminhão munk, etc.), ferramentas, 
dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

M 95   

6.2

Execução de RCE em Tubo FD-JGS DN 150MM em Valas de Solo, em travessias, conforme 
desenho 5001-DE-15202-P, incluindo sinalização viária e de segurança; retirada do pavimento; 
abertura de vala; regularização e embasamento de fundo de vala; escoramento de parede de 
vala, quando necessário; para passagem de tubulações futuras; fornecimento e assentamento da 
tubulação; reaterro e compactação, incluindo importação de solo quando necessário; 
recomposição do pavimento asfáltico, calçadas e meio-fio; interligações e testes de 
estanqueidade; limpeza final da rede e da obra; mão de obra, equipamentos (restorescavadeiras, 
compactadores mecânicos, máquina de corte de pavimento, caminhão munk, etc.), ferramentas, 
dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

M 67   

TOTAL ITEM 5 - ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO

REDES COLETORAS DE ESGOTO - RCE
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UNITÁRIO TOTAL
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ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT
PREÇO

ELABORAÇÃO DO WORK STATEMENT

6.3

Execução de RCE em Tubo FD-JGS DN 150MM em Valas de Rocha, em travessias, conforme 
desenho 5001-DE-15202-P, incluindo sinalização viária e de segurança; retirada do pavimento; 
abertura de vala; regularização e embasamento de fundo de vala; escoramento de parede de 
vala, quando necessário; fornecimento e assentamento da tubulação; reaterro e compactação, 
incluindo importação de solo quando necessário; recomposição do pavimento asfáltico, calçadas 
e meio-fio; interligações e testes de estanqueidade; limpeza final da rede e da obra; mão de 
obra, equipamentos (restorescavadeiras, compactadores mecânicos, máquina de corte de 
pavimento, caminhão munk, etc.), ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários 
para a perfeita execução dos serviços.

M 102   

6.4

Execução de RCE em Tubo Coletor PVC-JEI DN 100MM em Suporte Metálico, conforme desenho 
5001-DE-15202-P, incluindo o fornecimento e assentamento de tubulações, suportes metálicos, 
elementos de fixação; pintura do tubo; mão de obra, equipamentos (guindastes, andaimes, 
plataformas, caminhão munk, etc.), ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários 
para a perfeita execução dos serviços.

M 590   

6.5

Execução de RCE em Tubo Coletor PVC-JEI DN 150MM em Suporte Metálico, conforme desenho 
5001-DE-15202-P, incluindo o fornecimento e assentamento de tubulações, suportes metálicos, 
elementos de fixação; pintura do tubo; mão de obra, equipamentos (guindastes, andaimes, 
plataformas, caminhão munk, etc.), ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários 
para a perfeita execução dos serviços.

M 970   

6.6

Execução de RCE em Tubo Coletor PVC-JEI DN 150MM  em Suporte de Concreto, conforme 
desenho 5001-DE-15202-P, incluindo o fornecimento e assentamento de tubulações, suportes de 
concreto, elementos de fixação, preparo do terreno, pintura do tubo; sinalização viária e de 
segurança; limpeza final da rede e da obra; interligações e testes de estanqueidade; mão de 
obra, equipamentos (guindastes, andaimes, plataformas, caminhão munk, etc.), ferramentas, 
dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

M 90   
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ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT
PREÇO

ELABORAÇÃO DO WORK STATEMENT

6.7

Execução de RCE em Tubo Coletor PVC-JEI DN 150MM em Valas de Solo, conforme desenho 
5001-DE-15202-P, incluindo sinalização viária e de segurança; abertura de vala; regularização e 
embasamento de fundo de vala; escoramento de parede de vala, quando necessário; 
fornecimento e assentamento da tubulação; reaterro e compactação, incluindo importação de 
solo quando necessário; limpeza final da rede e da obra; interligações e testes de 
estanqueidade; mão de obra, equipamentos (restorescavadeiras, compactadores mecânicos, 
máquina de corte de pavimento, caminhão munk, etc.), ferramentas, dispositivos de demais 
materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

M 1.174   

6.8

Execução de RCE em Tubo Coletor PVC-JEI DN 150MM em Valas de Rocha, conforme desenho 
5001-DE-15202-P, incluindo sinalização viária e de segurança; abertura de vala; regularização e 
embasamento de fundo de vala; escoramento de parede de vala, quando necessário; 
fornecimento e assentamento da tubulação; reaterro e compactação, incluindo importação de 
solo quando necessário; interligações e testes de estanqueidade; limpeza final da rede e da 
obra; mão de obra, equipamentos (restorescavadeiras, compactadores mecânicos, máquina de 
corte de pavimento, caminhão munk, etc.), ferramentas, dispositivos de demais materiais 
necessários para a perfeita execução dos serviços.

M 280   

6.9

Execução de Poço de visita em aneis de concreto Ø 0,80m, profundidate até 1,00m, com 
tampão de ferro fundido, incluindo sinalização viária e de segurança; execução do fundo em 
concreto e regularização em argamassa; fornecimento e assentamento dos aneis de concreto, 
lajes de redução e demais elementos da estrutrua; fornecimento e instalação do tampão de ferro 
fundido, reaterro e compactação, incluindo importação de solo quando necessário; interligações 
e testes de estanqueidade; limpeza final; mão de obra, equipamentos (restorescavadeiras, 
compactadores mecânicos, máquina de corte de pavimento, caminhão munk, etc.), ferramentas, 
dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

UNID 38   
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ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT
PREÇO

ELABORAÇÃO DO WORK STATEMENT

6.10

Caixa de inspeção em alvenaria de 0,60 x 0,60m, profundidade até 1,00m, com tampa de 
concreto, incluindo sinalização viária e de segurança; execução do fundo em concreto e 
regularização em argamassa; fornecimento e assentamento dos blocos cerâmicos, revestimentos 
e demais elementos da estrutrua; fornecimento e instalação da tampa em concreto armado, 
reaterro e compactação, incluindo importação de solo quando necessário; interligações e testes 
de estanqueidade; limpeza final; mão de obra, equipamentos (restorescavadeiras, 
compactadores mecânicos, máquina de corte de pavimento, caminhão munk, etc.), ferramentas, 
dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

UNID 10   

6.11

Caixa de inspeção em alvenaria, dimensão de 1,00 x 1,00m, profundidade até 1,00m, com 
tampa de concreto, para utilização nas galerias das travessias, incluindo sinalização viária e de 
segurança; execução do fundo em concreto e regularização em argamassa; fornecimento e 
assentamento dos blocos cerâmicos, revestimentos e demais elementos da estrutrua; 
fornecimento e instalação da tampa em concreto armado, reaterro e compactação, incluindo 
importação de solo quando necessário; interligações e testes de estanqueidade; limpeza final; 
mão de obra, equipamentos (restorescavadeiras, compactadores mecânicos, máquina de corte 
de pavimento, caminhão munk, etc.), ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários 
para a perfeita execução dos serviços.

UNID 12   

6.12
Galeria de concreto armado pré-fabricada para passagem de tubulações diversas a ser instalada 
nas travessias de asfalto, dimensão de 1,00 x 0,64m, incluindo a fabricação completa da galeria 
de concreto armado pré-fabricada, transporte e instalação no local da obra.

M 145   

7

7.1

Execução de LR em Tubo FD com Flange DN 80MM em Suporte de Metálico, conforme desenho 
5001-DE-15202-P, incluindo o fornecimento e assentamento de tubulações, conexões, dispositivo 
de inspeção, suportes metálicos, elementos de fixação, pintura do tubo; sinalização viária e de 
segurança; limpeza final da rede e da obra; interligações e testes de estanqueidade; mão de 
obra, equipamentos (guindastes, andaimes, plataformas, caminhão munk, etc.), ferramentas, 
dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

M 990   

TOTAL ITEM 6 - REDES COLETORAS DE ESGOTO - RCE

LINHA DE RECALQUE - LR
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PREÇO

ELABORAÇÃO DO WORK STATEMENT

7.2

Execução de LR em Tubo FD com Flange DN 80MM em Suporte de Concreto, conforme 
desenho 5001-DE-15202-P, incluindo o fornecimento e assentamento de tubulações, conexões, 
dispositivos de inspeção, suportes de concreto, elementos de fixação, preparo do terreno, 
pintura do tubo; sinalização viária e de segurança; limpeza final da rede e da obra; interligações 
e testes de estanqueidade; mão de obra, equipamentos (guindastes, andaimes, plataformas, 
caminhão munk, etc.), ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita 
execução dos serviços.

M 60   

7.3

Execução de LR em Tubo PEAD DE 110MM em Suporte de Metálico, conforme desenho 5001-DE-
15202-P, incluindo o fornecimento e assentamento de tubulações, suportes metálicos, elementos 
de fixação, solda termofusão; sinalização viária e de segurança; limpeza final da rede e da obra; 
interligações e testes de estanqueidade; mão de obra, equipamentos (guindastes, andaimes, 
plataformas, caminhão munk, etc.), ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários 
para a perfeita execução dos serviços.

M 850   

7.4

Execução de LR em Tubo PEAD DE 110MM em Suporte de Concreto, conforme desenho 5001-
DE-15202-P, incluindo o fornecimento e assentamento de tubulações, suportes de concreto, 
elementos de fixação, solda termofusão, preparo do terreno; sinalização viária e de segurança; 
limpeza final da rede e da obra; interligações e testes de estanqueidade; mão de obra, 
equipamentos (guindastes, andaimes, plataformas, caminhão munk, etc.), ferramentas, 
dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

M 50   

7.5

Execução de LR em Tubo PEAD DE 110MM em Valas de Solo, conforme desenho 5001-DE-15202-
P, incluindo a sinalização viária e de segurança; abertura de vala; regularização e embasamento 
de fundo de vala; escoramento de parede de vala, quando necessário; fornecimento e 
assentamento da tubulação; solda termofusão; reaterro e compactação, incluindo importação de 
solo quando necessário; limpeza final da rede e da obra; interligações e testes de 
estanqueidade; mão de obra, equipamentos (restorescavadeiras, compactadores mecânicos, 
máquina de corte de pavimento, caminhão munk, etc.), ferramentas, dispositivos de demais 
materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

M 815   
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UNITÁRIO TOTAL

Obra: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DA ÁREA INDUSTRIAL

Local: MARGEM ESQUERDA E ÁREA INDUSTRIAL - USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU

ANEXO V
PLANILHA DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT
PREÇO

ELABORAÇÃO DO WORK STATEMENT

7.6

Execução de LR em Tubo PEAD DE 110MM em Valas de Rocha, conforme desenho 5001-DE-
15202-P, incluindo a sinalização viária e de segurança; abertura de vala; regularização e 
embasamento de fundo de vala; escoramento de parede de vala, quando necessário; 
fornecimento e assentamento da tubulação; solda termofusão; reaterro e compactação, 
incluindo importação de solo quando necessário; limpeza final da rede e da obra; interligações e 
testes de estanqueidade; mão de obra, equipamentos (restorescavadeiras, compactadores 
mecânicos, máquina de corte de pavimento, caminhão munk, etc.), ferramentas, dispositivos de 
demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

M 30   

7.7
Fornecimento e Instalação de Ventosas, de simples ou duplo efeito, rosqueada ou flangeada, 
incluindo conexões, elementos de fixação, mão de obra, equipamentos, ferramentas, 
dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

UNID 4   

8

8.1

Execução do Extravasor em Tubo FD com Flange DN 200MM em Suporte de Metálico, 
conforme desenho 5001-DE-15202-P, incluindo o fornecimento e assentamento de tubulações, 
conexões, dispositivo de inspeção, suportes metálicos, elementos de fixação, pintura do tubo; 
sinalização viária e de segurança; limpeza final da rede e da obra; interligações e testes de 
estanqueidade; mão de obra, equipamentos (guindastes, andaimes, plataformas, caminhão 
munk, etc.), ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução 
dos serviços.

M 30   

8.2

Execução do Extravasor em Tubo FD com Flange DN 200MM em Suporte de Concreto, 
conforme desenho 5001-DE-15202-P, incluindo o fornecimento e assentamento de tubulações, 
conexões, dispositivos de inspeção, suportes de concreto, elementos de fixação, preparo do 
terreno, pintura do tubo; sinalização viária e de segurança; limpeza final da rede e da obra; 
interligações e testes de estanqueidade; mão de obra, equipamentos (guindastes, andaimes, 
plataformas, caminhão munk, etc.), ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários 
para a perfeita execução dos serviços.

M 140   

9

TOTAL ITEM 7 - LINHA DE RECALQUE - LR

EXTRAVASOR

TOTAL ITEM 8 - EXTRAVASOR

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ESPECÍFICO
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UNITÁRIO TOTAL

Obra: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DA ÁREA INDUSTRIAL

Local: MARGEM ESQUERDA E ÁREA INDUSTRIAL - USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU

ANEXO V
PLANILHA DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT
PREÇO

ELABORAÇÃO DO WORK STATEMENT

9.1

Fornecimento da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), sistema compacto modular, com 
capacidade de tratamento de 30m³/dia, conforme as características técnicas descritas no item 
5.3.2, Capítulo 02 da ESP-001-2014, sendo composta, no mínimo, de: Reator anaeróbio de manta 
de lodo tipo UASB, com válvulas para amostragem de lodo; Reator aeróbio do tipo filtro aeróbio 
submerso; Decantador secundário; Sistema de desinfeção e descarte; Divisor de Fluxo. Incluindo: 
embalagem, carga, transporte, descarga, testes e inspeções.

CJ 1   

9.2
Fornecimento de Conjunto Motor-Bomba Submersível, potência mínima de 4CV, vazão mínima 
de 11m³/hora, altura geométrica mínima de 10m, incluindo embalagem, carga, transporte, 
descarga, testes e inspeções.

CJ 4   

9.3

Fornecimento de  Conjunto Motor-Bomba Helicoidal de Cavidade Progressiva, potência 
mínima de 7CV, vazão mínima de 17m³/hora, altura geométrica mínima de 40m, pressão 
operativa mínima de 60mca, incluindo embalagem, carga, transporte, descarga, testes e 
inspeções.

CJ 2   

9.4
Fornecimento de Painel Elétrico de Comando, conforme características ténicas descritas no 
item 20, Seção II - Requisitos Técnicos, incluindo embalagem, carga, transporte, descarga, testes 
e inspeções.

CJ 3   

9.5
Fornecimento de Medidor Eletromagnético para Efluentes, conforme características ténicas 
descritas no item 18, Seção II - Requisitos Técnicos, incluindo embalagem, carga, transporte, 
descarga, testes e inspeções.

CJ 3   

9.6
Fornecimento de Transformador Trifásico, 460/220V, 5kVA, 50/60HZ, para instalação a 
intempérie, com disjuntor de proteção, incluindo embalagem, carga, transporte, descarga, 
testes e inspeções.

CJ 3   

10

10.1

Montagem e Comissionamento da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e demais 
componentes do sitema, incluindo as instalações hidráulicas, elétricas, mecânicas e automação; 
mão de obra, equipamentos (guindastes, andaimes, plataformas, caminhão munk, etc.), 
ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

CJ 1   

10.2
Repotencialização de soprador existente, incluindo mão de obra, equipamentos, ferramentas, 
dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

CJ 2   

TOTAL ITEM 9 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ESPECÍFICO

MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ESPECÍFICO
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UNITÁRIO TOTAL

Obra: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DA ÁREA INDUSTRIAL

Local: MARGEM ESQUERDA E ÁREA INDUSTRIAL - USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU

ANEXO V
PLANILHA DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT
PREÇO

ELABORAÇÃO DO WORK STATEMENT

10.3
Montagem e Comissionamento de Conjunto Motor-Bomba Submersível, incluindo as instalações 
hidráulicas, elétricas, mecânicas e automação; mão de obra, equipamentos, ferramentas, 
dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

CJ 2   

10.4

Montagem e Comissionamento de  Conjunto Motor-Bomba Helicoidal de Cavidade Progressiva, 
incluindo as instalações hidráulicas, elétricas, mecânicas e automação; mão de obra, 
equipamentos, ferramentas, dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita 
execução dos serviços.

CJ 1   

10.5
Montagem e Comissionamento de Painel Elétrico de Comando, incluindo as instalações  
elétricas, mecânicas e automação; mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos de 
demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

CJ 3   

10.6
Montagem e Comissionamento de Medidor Eletromagnético para Efluentes, incluindo as 
instalações  elétricas, mecânicas e automação; mão de obra, equipamentos, ferramentas, 
dispositivos de demais materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

CJ 3   

10.7

Montagem e Comissionamento de Transformador Trifásico, 460/220V, 5kVA, 50/60HZ, para 
instalação a intempérie, com disjuntor de proteção, incluindo as instalações  elétricas, 
mecânicas e automação; mão de obra, equipamentos, ferramentas, dispositivos de demais 
materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

CJ 3   

10.8

Lançamento de eletroduto de aço carbono, pesado, galavanizado, diâmetro de 50mm, 
incluindo a execução de caixas de inspeção e passagem, conexões, suportes, mão de obra, 
equipamentos, ferramentas, dispositivos e demais materiais necessários para a perfeita 
execução dos serviços.

M 250   

11

11.1

11.1.1 Oficial (Pedreio, Encanador) H X HT 100   
11.1.2 Oficial (Eletricista, Mecânico Montador) H X HT 100   
11.1.3 Ajudante (Civil, Eletromecânica) H X HT 200   
11.2

11.2.1 Oficial (Pedreio, Encanador) H X HT 50   
11.2.2 Oficial (Eletricista, Mecânico Montador) H X HT 50   

SERVIÇOS EVENTUAIS

MÃO DE OBRA POR CATEGORIA (Em horário definido no item 4.1, da Seção I, da Especificação Técnica)

MÃO DE OBRA POR CATEGORIA (Sábados, Domingos e Feriados)

TOTAL ITEM 10 - MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ESPECÍFICO
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UNITÁRIO TOTAL

Obra: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DA ÁREA INDUSTRIAL

Local: MARGEM ESQUERDA E ÁREA INDUSTRIAL - USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU

ANEXO V
PLANILHA DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT
PREÇO

ELABORAÇÃO DO WORK STATEMENT11.2.3 Ajudante (Civil, Eletromecânica) H X HT 100   
11.3

11.3.1 Dobradora de cano, capacidade de ø 1/2" até 3” E X HT 50   
11.3.2 Máquina de soldar portátil até 120A E X HT 50   
11.3.3 Lixadora industrial elétrica E X HT 50   
11.3.4 Perfuradora elétrica manual e/ou industrial para broca ø até 7/8” E X HT 50   
11.3.5 Gerador portátil de energia, capacidade operativa, de no mínimo 5kVA E X HT 100   

11.3.6 Caminhão munk com capacidade de, no mínimo, 3 toneladas E X HT 100   

PROPONENTE:

REPRESENTANTE LEGAL:

LOCAL/DATA:

TOTAL DA PROPOSTA (Somatória dos itens 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)   

TOTAL ITEM 11 - SERVIÇOS EVENTUAIS

EQUIPAMENTOS POR TIPO

Notas: 
- Nos preços estão incluídos todos os custos, obrigações e encargos inerentes ao objeto contratado, não podendo ser atribuída à ITAIPU nenhuma despesa adicional, a 
qualquer título. 
- Deverá ser observado a isenção tributária da qual a ITAIPU é beneficiária. 
- As quantidades estimadas nesta Planilha de Preços são meramente orientativas. Destinam-se unicamente á uniformização e julgamento das Propostas comerciais, não 
caracterizando nenhum compromisso da ITAIPU em sua realização total ou parcial; tampouco representam garantia de faturamento.
- Nos preços foram considerados todos os documentos que integram o edital.
- As células em preenchidas na cor amarela são editáveis, as demais estão bloqueadas para alteração.

Valor total da proposta por extenso:

CARIMBO/ASSINATURA:
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UNITARIO TOTAL

1

1.1

Elaboración del Work Statement de Proyecto y Ejecución de Obras, limitado a 5% (cinco por 
ciento) de la sumatoria de los ítems 3 a 10 de esta Planilla de Precios, conforme descrito en el 
ítem 2, Capítulo 02 de la ESP-001-2014, y en el ítem 8, Sección I de la Especificación Técnica, 
incluido proyecto de cantero, cronograma ejecutivo de proyecto y obras, así como todos los 
recursos necesarios para la ejecución de los servicios.

GL 1

2

2.1
Movilización del Contratista, incluido mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y 
demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme descrito en el 
ítem 12, Sección I - Requisitos Generales.

GL 1

2.2

Construcción de Instalaciones Provisorias: depósito de materiales, escritorio, carpintería, 
armas y áreas de vivencia, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás 
materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme descrito en el ítem 
2.1, Sección II - Requisitos Técnicos.

GL 1

2.3

Ejecución de las conexiones provisorias de energía y agua, para atender las necesidades del 
contratista, incluido: mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales 
necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme descrito en el ítem 2.2, Sección 
II - Requisitos Técnicos.

GL 1

2.4
Ejecución de limpieza final de obra, incluido remoción de escombros, mano de obra, 
herramientas, equipos, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de 
los servicios.

GL 1

2.5
Desmovilización del Contratista, incluido mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y 
demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios, conforme descrito en el 
ítem 13, Sección I - Requisitos Generales.

GL 1

3

3.1
Elaboración de Estudio de Viabilidad, conforme descrito en el ítem 3, Capítulo 02 de la ESP-001-
2014, incluido la entrega de todos los proyectos citados en el ítem 3.1 (ESP-001-2014), así como 
todos los recursos necesarios para la ejecución de los servicios.

GL 1

ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS

ELABORACIÓN DEL WORK STATEMENT

TOTAL ÍTEM 1 - ELABORACIÓN DEL WORK STATEMENT

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATISTA

TOTAL ÍTEM 2 - ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATISTA

ANEXO V
PLANILLA DE PRECIOS

Obra: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL ÁREA INDUSTRIAL

Local: MARGEN IZQUIERDA Y ÁREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
PRECIO
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UNITARIO TOTAL

ELABORACIÓN DEL WORK STATEMENT

ANEXO V
PLANILLA DE PRECIOS

Obra: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL ÁREA INDUSTRIAL

Local: MARGEN IZQUIERDA Y ÁREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
PRECIO

3.2

Ejecución de los Servicios Topográficos y Sondeos, conforme descrito en el ítem 4, Capítulo 02 
de la ESP-001-2014, incluido la entrega de las anotaciones de campo, archivo de la estación 
total, boletines de sondeos, testimonios acondicionados en cajas, análisis por geólogo e informe 
final de sondeo, así como todos los recursos necesarios para la ejecución de los servicios.

GL 1

3.3

Elaboración de Proyecto Ejecutivo de Ingeniería para las Estaciones Elevadoras de Efluentes, 
conforme descrito en los ítems 5.2, 7 y 8, Capítulo 02 de la ESP-001-2014, incluido el 
tratamiento preliminar por rejillas y desarenado descrito en el ítem 5.1 (ESP-001-2014) y la 
entrega de la relación de los proyectos descritos en el ítem 5.6.2 (ESP-001-2014), así como todos 
los recursos necesarios para la ejecución de los servicios.

GL 1

3.4

Elaboración de Proyecto Ejecutivo de Ingeniería para el Acceso al Local de Implantación de la 
EEE en la Isla del Canal de Desvío, conforme descrito en los ítems 5.5, 7 y 8, Capítulo 02 de la 
ESP-001-2014, incluido la entrega de la relación de los proyectos descritos en el ítem 5.6.3 (ESP-
001-2014),  así como todos los recursos necesarios para la ejecución de los servicios.

GL 1

3.5

Elaboración de Proyecto Ejecutivo de Ingeniería para la Ampliación de la Estación de 
Tratamiento de Efluentes (ETE) de la Margen Izquierda (MI), conforme descrito en los ítems 
5.3, 7 y 8, Capítulo 02 de la ESP-001-2014, incluido la entrega de la relación de los proyectos 
descritos en el ítem 5.6.1 (ESP-001-2014), así como todos los recursos necesarios para la 
ejecución de los servicios.

GL 1

3.6

Elaboración de Proyecto Ejecutivo de Ingeniería para la Red Colectora de Efluentes (RCE), 
conforme descrito en los ítems 6.1, 6.4, 6.5, 6.7 y 7, Capítulo 02 de la ESP-001-2014, incluido la 
entrega de la relación de los proyectos descritos en el ítem 6.6.1 (ESP-001-2014), así como todos 
los recursos necesarios para la ejecución de los servicios.

GL 1

3.7

Elaboración de Proyecto Ejecutivo de Ingeniería para la Línea de Impulsión (LI), conforme 
descrito en los ítems 6.2, 6.5, 6.7 y 7, Capítulo 02 de la ESP-001-2014, incluido la entrega de la 
relación de los proyectos descritos en el ítem 6.6.2 (ESP-001-2014),  así como todos los recursos 
necesarios para ejecución de los servicios.

GL 1

3.8

Elaboración de Proyecto Ejecutivo de Ingeniería para el Emisario de la EEE de la Isla del Canal 
de Desvío, conforme descrito en los ítems 6.3, 6.5, 6.7 y 7, Capítulo 02 de la ESP-001-2014, 
incluido la entrega de la relación de los proyectos descritos en el ítem 6.6.3 (ESP-001-2014), así 
como todos los recursos necesarios para la ejecución de los servicios.

GL 1
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UNITARIO TOTAL

ELABORACIÓN DEL WORK STATEMENT

ANEXO V
PLANILLA DE PRECIOS

Obra: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL ÁREA INDUSTRIAL

Local: MARGEN IZQUIERDA Y ÁREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
PRECIO

3.9
Elaboración de Informe de Control Ambiental y Plan de Control Ambiental, conforme descrito 
en el ítem 9, Capítulo 02 de la ESP-001-2014, así como todos los recursos necesarios para la 
ejecución de los servicios.

GL 1

4

4.1

Instalación del sistema de tratamiento de efluentes, que incluye las instalaciones hidráulicas; 
tuberías y conexiones; conexiones de bombas; cables; electroductos; puesta a tierra; equipos de 
automatización; demás instalaciones eléctricas, instalaciones mecánicas y automatización; 
pruebas e inspecciones; mano de obra, equipos (grúas, andamios, etc.), herramientas, 
dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios.

GL 1

4.2

Provisión e instalación de estructura metálica para el divisor de flujo, incluido la ejecución de 
las fundaciones (excavación, relleno, encofrados, hormigón, armaduras, etc.), estructura 
metálica (fabricación, limpieza de superficie, pintura y montaje), mano de obra, equipos (grúas, 
andamios, etc.), herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta 
ejecución de los servicios.

GL 1

4.3

Ejecución de reparaciones en las estructuras civiles existentes (muros y pavimentos) después 
de la conclusión de la instalación del módulo adicional, incluido mano de obra, equipos, 
herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los 
servicios.

GL 1

5

5.1

Ejecución de las Obras Civiles para la Construcción de la Elevadora de Efluente y Tratamiento 
Preliminar de la Margen Derecha, incluido el replanteo de la obra, vallados, excavación en 
suelo y roca, lastre de hormigón pobre, encofrado, armaduras, hormigón, impermeabilización, 
provisión e instalación de escalones y canasta en acero inoxidable, tapas en aluminio, mano de 
obra, equipos, herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta 
ejecución de los servicios.

GL 1

ESTACIONES ELEVADORAS DE EFLUENTES

TOTAL ÍTEM 3 - ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS

AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES

TOTAL ÍTEM 4 - AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
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UNITARIO TOTAL

ELABORACIÓN DEL WORK STATEMENT

ANEXO V
PLANILLA DE PRECIOS

Obra: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL ÁREA INDUSTRIAL

Local: MARGEN IZQUIERDA Y ÁREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
PRECIO

5.2

Ejecución de las Obras Civiles para la Construcción de la Elevadora de Efluente y Tratamiento 
Preliminar de la Margen Izquierda, incluido el replanteo de la obra, vallados, excavación en 
suelo y roca, lastre de hormigón pobre, encofrados, armaduras, hormigón, impermeabilización, 
provisión e instalación de escalones y canasta de acero inoxidable, tapas en aluminio, mano de 
obra, equipos, herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta 
ejecución de los servicios.

GL 1

5.3

Ejecución de las Obras Civiles para la Construcción de la Elevadora de Efluente y Tratamiento 
Preliminar de la Isla del Canal de Desvío, incluido el replanteo de la obra, vallados, excavación 
en suelo y roca, lastre de hormigón pobre, encofrado, armaduras, hormigón, 
impermeabilización, provisión e instalación de escalones y canasta en acero inoxidable, tapas en 
aluminio, mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para 
la perfecta ejecución de los servicios.

GL 1

5.4

Ejecución de las Obras Electromecánicas para la Construcción de la Elevadora de Efluentes y 
Tratamiento Preliminar de la Margen Derecha, incluido la provisión e instalación de: tubos, 
válvulas o registros, llave de nivel flotador electroductos, conectores, ramal de alimentación y 
puesta a tierra; pruebas e inspecciones; mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos de 
demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios.

GL 1

5.5

Ejecución de las Obras Electromecánicas para la Construcción de la Elevadora de Efluentes y 
Tratamiento Preliminar de la Margen Izquierda, incluido la provisión e instalación de: tubos, 
válvulas o registros, llave de nivel flotador, electroductos, conectores, ramal de alimentación y 
puesta a tierra; pruebas e inspecciones; mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos de 
demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios.

GL 1

5.6

Ejecución de las Obras Electromecánicas para la Construcción de la Elevadora de Efluentes y 
Tratamiento Preliminar de la Isla del Canal de Desvío, incluido la provisión e instalación de: 
tubos, válvulas o registros, llave de nivel flotador, electroductos, conectores, ramal de 
alimentación y puesta a tierra; pruebas e inspecciones; mano de obra, equipos, herramientas, 
dispositivos de demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios.

GL 1
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UNITARIO TOTAL

ELABORACIÓN DEL WORK STATEMENT

ANEXO V
PLANILLA DE PRECIOS

Obra: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL ÁREA INDUSTRIAL

Local: MARGEN IZQUIERDA Y ÁREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
PRECIO

5.7

Ejecución de las Obras Civiles para el Acceso al Local de Implantación de la EEE de la Isla del 
Canal de Desvío, incluido el replanteo de la obra; vallado; regularización del terreno; provisión, 
lanzado y compactación de grava; drenaje; contenciones; mano de obra, equipos, herramientas, 
dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios.

GL 1

6

6.1

Ejecución de RCE en Tubo FD-JGS DN 150MM en Soporte de Hormigón conforme diseño 5001-
DE-15202-P, incluido la provisión y asentamiento de tuberías, soportes de hormigón, elementos 
de fijación, preparación del terreno, pintura de tubo; señalización vial y de seguridad; limpieza 
final de la red y de la obra; interconexiones y pruebas de estanqueidad; mano de obra, equipos 
(grúas, andamios, plataformas, camión munk, etc.), herramientas, dispositivos y demás 
materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios.

M 95

6.2

Ejecución de RCE en Tubo FD-JGS DN 150MM en Zanjas de Suelo, en cruces, conforme diseño 
5001-DE-15202-P, incluido señalización vial y de seguridad; retiro de pavimento; abertura de 
zanja; regularización y relleno de fondo de zanja; apuntalamiento de pared de zanja, cuando 
necesario; para pasaje de tuberías futuras; provisión y asentamiento de la tubería; relleno y 
compactación, incluido importación de suelo cuando necesario; recomposición de pavimento 
asfáltico, calzadas y cordón; interconexiones y pruebas de estanqueidad; limpieza final de red y 
de la obra; mano de obra, equipos (retroexcavadoras, compactadores mecánicos, máquina de 
corte de pavimento, camión munk, etc.), herramientas, dispositivos y demás materiales 
necesarios para la perfecta ejecución de los servicios.

M 67

TOTAL ÍTEM 5 - ESTACIONES ELEVADORAS DE EFLUENTES

REDES COLECTORAS DE EFLUENTES - RCE
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UNITARIO TOTAL

ELABORACIÓN DEL WORK STATEMENT

ANEXO V
PLANILLA DE PRECIOS

Obra: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL ÁREA INDUSTRIAL

Local: MARGEN IZQUIERDA Y ÁREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
PRECIO

6.3

Ejecución de RCE en Tubo FD-JGS DN 150MM en Zanjas de Roca, en  cruces, conforme diseño 
5001-DE-15202-P, incluido señalización vial y de seguridad; retiro de pavimento; abertura de 
zanja; regularización y relleno de fondo de zanja; apuntalamiento de pared de zanja, cuando 
necesario; provisión y asentamiento de la tubería; relleno y compactación, incluido importación 
de suelo cuando necesario; recomposición del pavimento asfáltico, calzadas y cordón; 
interconexiones y prueba de estanqueidad; limpieza final de la rede y de la obra; mano de obra, 
equipos (retroexcavadora, compactadores mecánicos, máquina de corte de pavimento, camión 
munk, etc.), herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución 
de los servicios.

M 102

6.4

Ejecución de RCE en Tubo Colector PVC-JEI DN 100MM en Soporte Metálico, conforme diseño 
5001-DE-15202-P, incluido la provisión y asentamiento de tuberías, soportes metálicos, 
elementos de fijación; pintura del tubo; mano de obra, equipos (grúas, andamios, plataformas, 
camión munk, etc.), herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta 
ejecución de los servicios.

M 590

6.5

Ejecución de RCE en Tubo Colector PVC-JEI DN 150MM en Soporte Metálico, conforme diseño 
5001-DE-15202-P, incluido la provisión y asentamiento de tuberías, soportes metálicos, 
elementos de fijación; pintura de tubo; mano de obra, equipos (grúas, andamios, plataformas, 
camión munk, etc.), herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta 
ejecución de los servicios.

M 970

6.6

Ejecución de RCE en Tubo Colector PVC-JEI DN 150MM  en Soporte de Hormigón, conforme 
diseño 5001-DE-15202-P, incluido la provisión y asentamiento de tuberías, soportes de hormigón, 
elementos de fijación, preparación del terreno, pintura del tubo; señalización vial y de 
seguridad; limpieza final de la red y de la obra; interconexiones y pruebas de estanqueidad; 
mano de obra, equipos (grúas, andamios, plataformas, camión munk, etc.), herramientas, 
dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios.

M 90
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UNITARIO TOTAL

ELABORACIÓN DEL WORK STATEMENT

ANEXO V
PLANILLA DE PRECIOS

Obra: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL ÁREA INDUSTRIAL

Local: MARGEN IZQUIERDA Y ÁREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
PRECIO

6.7

Ejecución de RCE en Tubo Colector PVC-JEI DN 150MM en Zanjas de Suelo, conforme diseño 
5001-DE-15202-P, incluido señalización vial y de seguridad; abertura de zanja; regularización y 
relleno de fondo de zanja; apuntalamiento de pared de zanja, cuando necesario; provisión y 
asentamiento de la tubería; relleno y compactación, incluido importación de suelo cuando 
necesario; limpieza final de la red y de la obra; interconexiones y pruebas de estanqueidad; 
mano de obra, equipos (retroexcavadoras, compactadores mecánicos, máquina de corte de 
pavimento, camión munk, etc.), herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para 
la perfecta ejecución de los servicios.

M 1174

6.8

Ejecución de RCE en Tubo Colector PVC-JEI DN 150MM en Zanjas de Roca, señalización vial y 
de seguridad; abertura de zanja; regularización y relleno de fondo de zanja; apuntalamiento de 
pared de zanja, cuando necesario; provisión y asentamiento de la tubería; relleno y 
compactación, incluido importación de suelo cuando necesario; interconexiones y pruebas de 
estanqueidad; limpieza final de la red y de la obra; mano de obra, equipos (retroexcavadoras, 
compactadores mecánicos, máquina de corte de pavimento, camión munk, etc.), herramientas, 
dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios.

M 280

6.9

Ejecución de Pozo de visita en anillos de hormigón Ø 0,80m, profundidad hasta 1,00m, con 
tapa de hierro fundido, incluido señalización vial y de seguridad; ejecución de fondo en 
hormigón y regularización con mortero; provisión y asentamiento de los anillos de hormigón, losa 
de reducción y demás elementos de la estructura; provisión e instalación de la tapa de hierro 
fundido, relleno y compactación, incluido importación de suelo cuando necesario; 
interconexiones y pruebas de estanqueidad; limpieza final; mano de obra, equipos 
(retroexcavadora, compactadores mecánicos, máquina de corte de pavimento, camión munk, 
etc.), herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los 
servicios.

UNID 38

6.10

Caja de inspección en mampostería de 0,60 x 0,60m, profundidad hasta 1,00m, con tapa de 
hormigón, incluido señalización vial y de seguridad; ejecución de fondo en hormigón y 
regularización con mortero; provisión y asentamiento de los bloques cerámicos, revestimientos y 
demás elementos de la estructura; provisión e instalación de la tapa de hierro fundido, relleno y 
compactación, incluido importación de suelo cuando necesario; interconexiones y pruebas de 
estanqueidad; limpieza final; mano de obra, equipos (retroexcavadora, compactadores 
mecánicos, máquina de corte de pavimento, camión munk, etc.), herramientas, dispositivos y 
demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios

UNID 10
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UNITARIO TOTAL

ELABORACIÓN DEL WORK STATEMENT

ANEXO V
PLANILLA DE PRECIOS
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
PRECIO

6.11

Caja de inspección en mampostería, dimensión de 1,00 x 1,00m, profundidad hasta 1,00m, 
con tapa de hormigón, para utilización en las galerías de los cruces, incluido señalización vial 
y de seguridad; ejecución de fondo en hormigón y regularización con mortero; provisión y 
asentamiento de los bloques cerámicos, revestimientos y demás elementos de la estructura; 
provisión e instalación de la tapa en hormigón armado, relleno y compactación, incluido 
importación de suelo cuando necesario; interconexiones y pruebas de estanqueidad; limpieza 
final; mano de obra, equipos (retroexcavadora, compactadores mecánicos, máquina de corte de 
pavimento, camión munk, etc.), herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para 
la perfecta ejecución de los servicios

UNID 12

6.12
Galería de hormigón armado pre fabricada para pasaje de tuberías diversas a ser instalada en 
los cruces de asfalto, dimensión de 1,00 x 0,64m, incluido la fabricación completa de la 
galería de hormigón armado pre fabricada, transporte e instalación en el local de la obra.

M 145

7

7.1

Ejecución de LI en Tubo FD con Brida DN 80MM en Soporte de Metálico, conforme diseño 5001-
DE-15202-P, incluido la provisión y asentamiento de tuberías, conexiones, dispositivo de 
inspección, soportes metálicos, elementos de fijación, pintura del tubo; señalización vial y de 
seguridad; limpieza final de la red y de la obra; interconexiones y prueba de estanqueidad; mano 
de obra, equipos (grúas, andamios, plataformas, camión munk, etc.), herramientas, dispositivos 
y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios.

M 990

7.2

Ejecución de LI en Tubo FD con Brida DN 80MM en Soporte de Hormigón conforme diseño 5001-
DE-15202-P, incluido la provisión y asentamiento de tuberías, conexiones, dispositivo de 
inspección, soportes de hormigón, elementos de fijación, preparación del terreno, pintura de 
tubo; señalización vial y de seguridad; limpieza final de la red y de la obra; interconexiones y 
prueba de estanqueidad; mano de obra, equipos (grúas, andamios, plataformas, camión munk, 
etc.), herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los 
servicios.

M 60

LÍNEA DE IMPULSIÓN - LI

TOTAL ÍTEM 6 - REDES COLECTORAS DE EFLUENTES - RCE
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ANEXO V
PLANILLA DE PRECIOS
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
PRECIO

7.3

Ejecución de LI en Tubo PEAD DE 110MM en Soporte de Metálico, conforme diseño 5001-DE-
15202-P, incluido la provisión y asentamiento de tuberías, soportes metálicos, elementos de 
fijación, soldadura termo fusión; señalización vial y de seguridad; limpieza final de la red y de la 
obra; interconexiones y pruebas de estanqueidad; mano de obra, equipos (grúas, andamios, 
plataformas, camión munk, etc.), herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para 
la perfecta ejecución de los servicios.

M 850

7.4

Ejecución de LI en Tubo PEAD DE 110MM en Soporte de Hormigón, conforme diseño 5001-DE-
15202-P, incluido la provisión y asentamiento de tuberías, soportes de hormigón, elementos de 
fijación, soldadura termo fusión, preparación del terreno; señalización vial y de seguridad; 
limpieza final de la red y de la obra; interconexiones y pruebas de estanqueidad; mano de obra, 
equipos (grúas, andamios, plataformas, camión munk, etc.), herramientas, dispositivos y demás 
materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios.

M 50

7.5

Ejecución de LI en Tubo PEAD DE 110MM en Zanjas de Suelo, conforme diseño 5001-DE-15202-
P, incluido la señalización vial y de seguridad; abertura de zanja; regularización y relleno de 
fondo de zanja; apuntalamiento de pared de zanja, cuando necesario; provisión y asentamiento 
de la tubería, soldadura termo fusión; relleno y compactación, incluido importación de suelo 
cuando necesario; limpieza final de la red y de la obra; interconexiones y pruebas de 
estanqueidad; mano de obra, equipos (retroexcavadoras, compactadores mecánicos, máquina de 
corte de pavimento, camión munk, etc.), herramientas, dispositivos y demás materiales 
necesarios para la perfecta ejecución de los servicios.

M 815

7.6

Ejecución de LI en Tubo PEAD DE 110MM en Zanjas de Roca, conforme diseño 5001-DE-15202-
P, incluido la señalización vial y de seguridad; abertura de zanja; regularización y relleno de 
fondo de zanja; apuntalamiento de pared de zanja, cuando necesario; provisión y asentamiento 
de la tubería; soldadura termo fusión; relleno y compactación, incluido importación de suelo 
cuando necesario; limpieza final de la red y de la obra; interconexiones y pruebas de 
estanqueidad; mano de obra, equipos (retroexcavadoras, compactadores mecánicos, máquina de 
corte de pavimento, camión munk, etc.), herramientas, dispositivos y demás materiales 
necesarios para la perfecta ejecución de los servicios.

M 30

7.7
Provisión e Instalación de Ventosas, de simple o doble efecto, rosqueada o bridada, incluido 
conexiones, elementos de fijación, mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos y demás 
materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios.

UNID 4
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UNITARIO TOTAL

ELABORACIÓN DEL WORK STATEMENT

ANEXO V
PLANILLA DE PRECIOS
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
PRECIO

8

8.1

Ejecución del Emisario en Tubo FD con Brida DN 200MM en Suporte de Metálico, conforme 
diseño 5001-DE-15202-P, incluido la provisión y asentamiento de tuberías, conexiones, 
dispositivo de inspección, soportes metálicos, elementos de fijación, pintura del tubo; 
señalización vial y de seguridad; limpieza final de la red y de la obra; interconexiones y pruebas 
de estanqueidad; mano de obra, equipos (grúas, andamios, plataformas, camión munk, etc.), 
herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los 
servicios. 

M 30

8.2

Ejecución del Emisario en Tubo FD con Brida DN 200MM en Suporte de Hormigón, conforme 
diseño 5001-DE-15202-P, incluido la provisión y asentamiento de tuberías, conexiones, 
dispositivos de inspección, soportes de hormigón, elementos de fijación, preparación del 
terreno, pintura del tubo; señalización vial y de seguridad; limpieza final de la red y de la obra; 
interconexiones y pruebas de estanqueidad; mano de obra, equipos (grúas, andamios, 
plataformas, camión munk, etc.), herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para 
la perfecta ejecución de los servicios.

M 140

9

9.1

Provisión de la Estación de Tratamiento de Efluentes (ETE), sistema compacto modular, con 
capacidad de tratamiento de 30m³/día, conforme las características técnicas descritas en el 
ítem 5.3.2, Capítulo 02 de la ESP-001-2014, siendo compuesta, en mínimo, de: Reactor 
anaeróbico de manta de lodo tipo UASB, con válvulas para muestra de lodo; Reactor aeróbico del 
tipo filtro aeróbico sumergido; Decantador secundario; Sistema de desinfección y descarte; 
Divisor de Flujo. Incluido: embalaje, carga, transporte, descarga, pruebas e inspecciones.

CJ 1

9.2
Provisión de Conjunto Motor Bomba Sumergible, potencia mínima de 4CV, caudal mínimo de 
11m³/hora, altura geométrica mínima de 10m, incluido embalaje, carga, transporte, descarga, 
pruebas e inspecciones.

CJ 4

9.3
Provisión de  Conjunto Motor Bomba Helicoidal de Cavidad Progresiva, potencia mínima de 
7CV, caudal mínimo de 17m³/hora, altura geométrica mínima de 40m, presión operativa mínima 
de 60mca, incluido embalaje, carga, transporte, descarga, pruebas e inspecciones.

CJ 2

PROVISIÓN DE EQUIPOS Y MATERIAL ESPECÍFICO

TOTAL ÍTEM 7 - LÍNEA DE IMPULSIÓN - LI

EMISARIO

TOTAL ÍTEM 8 - EMISARIO
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UNITARIO TOTAL

ELABORACIÓN DEL WORK STATEMENT

ANEXO V
PLANILLA DE PRECIOS
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
PRECIO

9.4
Provisión de Panel Eléctrico de Comando, conforme características técnicas descritas en el ítem 
20, Sección II - Requisitos Técnicos, incluido embalaje, carga, transporte, descarga, pruebas e 
inspecciones

CJ 3

9.5
Provisión de Medidor Electromagnético para Efluentes, conforme características técnicas 
descritas en el ítem 18, Sección II - Requisitos Técnicos, incluido embalaje, carga, transporte, 
descarga, pruebas e inspecciones

CJ 3

9.6
Provisión de Transformador Trifásico, 460/220V, 5kVA, 50/60HZ, para instalación a la 
intemperie, con disyuntor de protección, incluido embalaje, carga, transporte, descarga, 
pruebas e inspecciones.

CJ 3

10

10.1

Montaje y Comisionamiento de la Estación de Tratamiento de Efluentes (ETE) y demás 
componentes del sistema, incluido las instalaciones hidráulicas, eléctricas, mecánicas y 
automatización; mano de obra, equipos (grúas, andamios, plataformas, camión munk, etc.), 
herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los 
servicios.

CJ 1

10.2
Re potencialización de soplador existente, incluido mano de obra, equipos, herramientas, 
dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios.

CJ 2

10.3
Montaje y Comisionamiento de Conjunto Motor Bomba Sumergible, incluido las instalaciones 
hidráulicas, eléctricas, mecánicas y automatización; mano de obra, equipos, herramientas, 
dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios.

CJ 2

10.4

Montaje y Comisionamiento de Conjunto Motor Bomba Helicoidal de Cavidad Progresiva, 
incluido las instalaciones hidráulicas, eléctricas, mecánicas y automatización; mano de obra, 
equipos, herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de 
los servicio.

CJ 1

10.5
Montaje y Comisionamiento de Panel Eléctrico de Comando, incluido las instalaciones  
eléctricas, mecánicas y automatización; mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos y 
demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios.

CJ 3

10.6
Montaje y Comisionamiento de Medidor Electromagnético para Efluentes, incluido las 
instalación eléctricas, mecánicas y automatización; mano de obra, equipos, herramientas, 
dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios.

CJ 3

TOTAL ÍTEM 9 - PROVISIÓN DE EQUIPOS Y MATERIAL ESPECÍFICO

MONTAJE Y COMISIONAMIENTO DE EQUIPOS Y MATERIAL ESPECÍFICO
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
PRECIO

10.7

Montaje y Comisionamiento de Transformador Trifásico, 460/220V, 5kVA, 50/60HZ, para 
instalación a la intemperie, con disyuntor de protección, incluido las instalaciones  eléctricas, 
mecánicas y automatización; mano de obra, equipos, herramientas, dispositivos y demás 
materiales necesarios para la perfecta ejecución de los servicios.

CJ 3

10.8

Lanzamiento de electroducto de acero carbono, pesado, galvanizado, diámetro de 50mm, 
incluido la ejecución de cajas de inspección y paso, conexiones, soportes, mano de obra, 
equipos, herramientas, dispositivos y demás materiales necesarios para la perfecta ejecución de 
los servicios.

M 250

11

11.1

11.1.1 Oficial (Albañil, Plomero) H X HT 100
11.1.2 Oficial (Electricista, Mecánico Montador) H X HT 100
11.1.3 Ayudante (Civil, Electromecánica) H X HT 200
11.2

11.2.1 Oficial (Albañil, Plomero) H X HT 50
11.2.2 Oficial (Electricista, Mecánico Montador) H X HT 50
11.2.3 Ayudante (Civil, Electromecánica) H X HT 100
11.3

11.3.1 Dobladora de caño, capacidad de ø 1/2" hasta 3” E X HT 50
11.3.2 Máquina de soldar portátil hasta 120A E X HT 50
11.3.3 Lijadora industrial eléctrica E X HT 50
11.3.4 Perforadora eléctrica manual y/o industrial para broca ø hasta 7/8” E X HT 50
11.3.5 Generador portátil de energía, capacidad operativa, de en lo mínimo 5kVA E X HT 100

11.3.6 Camión munk con capacidad de, en lo mínimo, 3 toneladas E X HT 100

SERVICIOS EVENTUALES

MANO DE OBRA POR CATEGORÍA (En horario definido en el ítem 4.1, de la Sección I, de la Especificación Técnica)

MANO DE OBRA POR CATEGORÍA (Sábados, Domingos y Feriados)

EQUIPOS POR TIPO

TOTAL ÍTEM 11 - SERVICIOS EVENTUALES

Valor total de la propuesta por extenso:

TOTAL DE LA PROPUESTA (Sumatoria de los ítems 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)

TOTAL ÍTEM 10 - MONTAJE Y COMISIONAMIENTO DE EQUIPOS Y MATERIAL ESPECÍFICO
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UNITARIO TOTAL

ELABORACIÓN DEL WORK STATEMENT

ANEXO V
PLANILLA DE PRECIOS

Obra: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL ÁREA INDUSTRIAL

Local: MARGEN IZQUIERDA Y ÁREA INDUSTRIAL - CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
PRECIO

Notas: 
- En los precios están incluidos todos los costos, obligaciones y gastos inherentes al objeto contratado, no pudiendo ser atribuida a ITAIPU ningún gasto adicional, a cualquier 
titulo.
- Deberá ser observada la exoneración tributaria de la cual la ITAIPU es beneficiaria.  
- Las cantidades estimadas en esta Planilla de Precios son meramente orientativas. Se destinan únicamente a la uniformización y juzgamiento de las Propuestas comerciales, 
no caracterizando ningún compromiso de ITAIPU en su realización total o parcial; tampoco representan garantía de facturación.
- En los precios fueron considerados todos los documentos que integran el pliego.
- Las celdas rellenas en color amarillo son editables, las demás están bloqueadas para alteración.

SELLO/FIRMA:OFERENTE:

REPRESENTANTE LEGAL:

LUGAR/FECHA:
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