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CONCORRÊNCIA BINACIONAL EF 0564-18 

LICITACIÓN PÚBLICA BINACIONAL EF 0564-18 
 
 
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE 
ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA 
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE 
EFLUENTES NA ÁREA INDUSTRIAL DA USINA 
HIDRELÉTRICA DE ITAIPU 
 
 

ADITAMENTO 2 
 
I) Em conformidade com o disposto no 
subitem 1.4.1 do Caderno de Bases e Condições- 
(CBC) da Concorrência Binacional EF 0564-18, a 
ITAIPU responde questionamentos de empresas 
interessadas na presente licitação: 
 
PERGUNTA 1 
Estou escrevendo este email para solicitar uma 
prorrogação de 15 dias para a licitação EF 0564-
18 (PREPARAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE 
ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA A 
EXTENSÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE 
EFLUENTES NA ÁREA INDUSTRIAL DA USINA 
HIPRELÉTRICA DE ITAIPU), porque é um projeto 
complexo, então precisaríamos de mais tempo 
para uma análise melhor. 
 
 
RESPOSTA 
Pedido deferido. Gentileza remeter-se ao item II, 
letra "a" deste Aditamento. 
 
PERGUNTA 2 
“Os projetos 3311-DC-14017-P e 3311-DC-14018-P 
que tratam do diagrama de força e comando 
aparentemente possuem outras páginas que não 
foram disponibilizadas. Ao abrir os arquivos 
temos somente a capa de um projeto. Poderiam 
disponibilizar o projeto completo?” 
 
RESPOSTA 
A ITAIPU disponibiliza as folhas faltantes dos 
documentos 3311-DC-14016, 3311-DC-14017 e 
3311-DC-14018. Gentileza remeter-se ao item II, 
letra "b" deste Aditamento. 
 
PERGUNTA 3 
“Na página 27 da Especificação Técnica Esp 
001/2014 (5001-20-15201-P-R4) tem-se o 
seguinte texto:  

“As RCE devem ser providas de dispositivos 
para inspeção e manutenção no início da 

 
 

 
 
ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE 
INGENIERÍA Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA 
LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 
DE EFLUENTES EN EL ÁREA INDUSTRIAL DE LA 
CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU 
 
 

ADITIVO 2 
 
I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-
ítem 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones- 
(PBC) de la Licitación Pública Binacional EF 0564-
18, la ITAIPU responde preguntas de empresas 
interesadas en la presente licitación: 
 
PREGUNTA 1 
“Le escribo este correo para solicitar una 
prórroga de 15 días a la licitación EF 0564-18 
(ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE 
INGENIERÍA Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA 
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 
EFLUENTES EN EL ÁREA INDUSTRIAL DE LA 
CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU), debido a 
que es un proyecto complejo por lo que 
necesitaríamos más tiempo para un mejor 
análisis.” 
 
RESPUESTA 
Solicitud concedida. Favor remitirse al ítem II, 
apartado “a” de este Aditivo. 
 
PREGUNTA 2 
Los proyectos 3311-DC-14017-P y 3311-DC-14018-P 
que tratan del diagrama de fuerza y comando 
aparentemente contienen otras páginas que no 
fueron puestas a disposición. Al abrir los archivos 
tenemos solamente la carátula de un proyecto. 
Podrían proporcionar el proyecto completo? 
 
RESPUESTA 
La ITAIPU pone a disposición hojas faltantes de 
los documentos 3311-DC-14016, 3311-DC-14017 y 
3311-DC-14018. Favor remitirse al ítem II, 
apartado “b” de este Aditivo. 
 
PREGUNTA 3 
En la página 27 de la Especificación Técnica Esp 
001/2014 (5001-20-15201-P-R4) sigue el siguiente 
texto: 

“Las RCE deben estar provistas de dispositivos 
de inspección y mantenimiento al principio de 



 
  Aditamento 2 

     Aditivo 2 

 

Concorrência Binacional EF 0564-18   
Licitación Pública  Binacional EF 0564-18  2 

rede, nas mudanças de direção, nas 
mudanças de declividade, nas alterações de 
diâmetros e de material, na união de 
coletores e onde há degraus. Nos trechos 
lineares em situação homogênea, a distância 
máxima entre poços de visita (PV) deve ser 
de 100 m e entre caixas de inspeção deve 
ser de 25 m.”  

No entanto, no orçamento estimado (Anexo IV) 
somando as quantidades dos itens 6.1 até o 6.8 
tem-se 3.368,00 metros lineares de rede. Dessa 
forma, a quantidade do item 6.9 com 38ud está 
coerente, no entanto as 22ud de caixas de 
inspeção correspondentes ao item 6.10 e 6.11 
estão bem abaixo do que seria necessário para 
atender a especificação. Qual a orientação em 
relação a essa divergência para compormos 
nossos custos?” 
 
RESPOSTA 
As redes coletoras de esgoto deverão ser dotadas 
de dispositivos de inspeção, podendo, conforme 
as características do terreno, profundidade de 
rede, dentre outros critérios técnicos, serem 
poços de visita ou caixas de inspeção, sendo que 
a distância máxima entre PV's deve ser de 100m 
e entre caixas de inspeção deve ser de 25m. A 
definição do tipo e da quantidade desses 
dispositivos faz parte do escopo do Projeto 
Executivo a ser apresentado pela contratada. 
 
 
Para elaboração do Orçamento Estimado, 
consideramos a utilização prioritária de PV's ao 
longo de toda a rede coletora, utilizando a caixa 
de inspeção apenas nas travessias de pista ou em 
locais onde a execução do PV seria mais difícil, 
chegando assim nas quantidades apresentadas 
nas planilhas. Reforçamos, porém, que essas 
quantidades são ESTIMADAS, servindo como base 
para nivelação das propostas. 
 
 
Para fins de elaboração da proposta comercial, 
as quantidades estimadas publicadas devem ser 
mantidas. 
 
PERGUNTA 4 
“A visita técnica é apenas uma recomendação da 
Itaipu, no entanto, consideramos imprescindível 
que todas as concorrentes visitem os locais da 
obra para a verificação da complexidade do 
serviço. A ignorância pode ser benéfica para a 
empresa que não fez a visita no momento da 
concorrência, porque pode não considerar todas 
as especificidades do serviço, no entanto, 

la red, en los cambios de dirección, en los 
cambios de pendiente, en cambios de 
diámetro y de material, en la unión de 
colectores y donde haya gradas. En los tramos 
lineales en situación homogénea, la distancia 
máxima entre Pozos de Visita (PV) debe ser 
de 100 m y entre cajas de inspección debe ser 
25 m.” 

Sin embargo, en el presupuesto estimado (Anexo 
IV) sumando las cantidades de los ítems 6.1 hasta 
el 6.8 tenemos 3.368 metros lineales de red. De 
esa forma, la cantidad del ítem 6.9 con 38 unid. 
está coherente, sin embargo, las 22 unid. de cajas 
de inspección correspondientes al ítem 6.10 y 
6.11 están bien por debajo de lo que sería 
necesario para atender la especificación. Cuál 
sería la orientación respecto a esa divergencia 
para que podamos componer nuestros costos? 
 
RESPUESTA 
Las redes colectoras de efluentes deberán ser 
dotadas de dispositivos de inspección, siendo 
posible, conforme a las características del 
terreno, profundidad de red, entre otros criterios 
técnicos, ser pozos de visita o cajas de 
inspección, siendo que la distancia máxima entre 
PV’s debe ser de 100m y entre cajas de 
inspección debe ser de 25m. La definición del tipo 
y de la cantidad de esos dispositivos forma parte 
del alcance del Proyecto Ejecutivo a ser 
presentado por el contratista. 
 
Para la elaboración del presupuesto estimado, 
consideramos la utilización prioritaria de PV’s a lo 
largo de toda la red colectora, utilizando caja de 
inspección únicamente en los cruces de pista o en 
locales donde la ejecución del PV sería más 
difícil, concluyendo así las cantidades 
presentadas en las planillas. Cabe resaltar por lo 
tanto, que esas cantidades son ESTIMADAS, 
sirviendo como base para nivelación de las 
ofertas. 
 
A efectos de elaboración de la oferta comercial, 
las cantidades estimadas publicadas deben ser 
mantenidas. 
 
PREGUNTA 4 
La visita técnica es apenas una recomendación de 
la ITAIPU, sin embargo, consideramos 
imprescindible que todas las licitantes visiten los 
locales de la obra para la verificación de la 
complejidad del servicio. La ignorancia puede ser 
beneficiosa a la empresa que no realizó la visita 
en el momento de la licitación, porque puede no 
considerar todas las especificidades del servicio, 
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quando inicia-se a execução vem a tona diversos 
preceitos que podem não ter sido considerados 
no orçamento, prejudicando a execução, e por 
vezes, não conseguindo a conclusão da obra. 
Causando prejuízo à Itaipu que fica com o 
imbróglio jurídico e sem a obra que necessita. 
Não seria possível exigir o atestado de visita 
técnica de todos os concorrentes?” 
 
RESPOSTA 
Pedido indeferido. A opção de não realização da 
visita implica a presunção de pleno 
conhecimento da proponente das premissas e 
condições em que serão realizados os serviços 
objeto deste edital, conforme estabelecido no 
subitem 1.10.3 do CBC. Portanto, é de exclusiva 
responsabilidade da proponente verificar a 
complexidade do serviço, de forma a apresentar 
sua proposta comercial, cumprindo 
integralmente o CBC e seus anexos. 
 
 
II) Em conformidade com o disposto no 
subitem 1.4.2 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) da Concorrência Binacional EF 0564-18, a 
ITAIPU: 
 
a) disponibiliza um novo calendário de 

eventos, anexo a este Aditamento (ANEXO 
A). 

 
Nota: 
Para os efeitos de verificação da 
conformidade da Documentação para a 
Habilitação, serão considerados como 
válidos também os documentos vigentes em 
20/06/2018, data originariamente fixada 
para a entrega dos invólucros da 
documentação para a habilitação e da 
proposta comercial. 

 
b) publica, anexo a este Aditamento, os 

documentos solicitados na Pergunta 2 
"Desenhos faltantes" (ANEXO B). 

 
 
III) Permanecem inalteradas as demais 
condições contidas no Caderno de Bases e 
Condições da Concorrência Binacional EF 0564-
18. 
 
 

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico 
Data de emissão: 12.06.18 

sin embargo, cuando se inicia la ejecución se 
desprenden diversos preceptos que no fueron 
considerados en el presupuesto, perjudicando la 
ejecución, a su vez no logrando la conclusión de 
la obra. Causando perjuicio a la ITAIPU que se 
queda con el embrollo jurídico y sin la obra que 
necesita. No sería posible exigir el certificado de 
visita técnica a todos los competidores? 
 
RESPUESTA 
Solicitud denegada. La opción de no realizar la 
visita implica la presunción del pleno 
conocimiento del oferente, de los locales y 
condiciones en que serán realizados los servicios 
objeto de esta licitación pública, conforme se 
establece en el sub-ítem 1.10.3 del PBC. Por lo 
tanto, es de exclusiva responsabilidad del 
oferente verificar la complejidad del servicio, a 
fin de presentar su oferta comercial atendiendo 
integralmente el PBC y sus anexos. 
 
 
II) De conformidad a lo dispuesto en el sub-
ítem 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones 
(PBC) de la Licitación Pública Binacional EF 0564-
18, la ITAIPU: 
 

a) pone a disposición nuevo calendario de 
eventos, anexo a este Aditivo (ANEXO A). 

 
 

Nota: 
Para los efectos de la verificación de la 
conformidad de la Documentación para la 
Habilitación, serán considerados como 
válidos también los documentos vigentes al 
20/06/2018, fecha originalmente fijada para 
la entrega de los sobres de la 
documentación para la habilitación y la 
oferta comercial. 

 
b) publica, anexo a este Aditivo, los 

documentos requeridos en la Pregunta 2 
“Diseños faltantes” (ANEXO B). 

 
 
III) Permanecen inalteradas las demás 
condiciones contenidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Binacional EF 
0564-18. 
 
 

Elaboración: División de Apoyo Técnico 
Fecha de emisión: 12.06.18 

 


