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ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO DE
ENGENHARIA E EXECUGCAO DAS OBRAS PARA
AMPLIAGAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE
EFLUENTES NA AREA INDUSTRIAL DA USINA
HIDRELETRICA DE ITAIPU

ADITAMENTO 2

1) Em conformidade com o disposto no
subitem 1.4.1 do Caderno de Bases e Condicoes-
(CBC) da Concorréncia Binacional EF 0564-18, a
ITAIPU responde questionamentos de empresas
interessadas na presente licitacao:

PERGUNTA 1

Estou escrevendo este email para solicitar uma
prorrogacao de 15 dias para a licitacao EF 0564-
18 (PREPARACAO DO PROJETO EXECUTIVO DE
ENGENHARIA E EXECUCAO DAS OBRAS PARA A
EXTENSAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE
EFLUENTES NA AREA INDUSTRIAL DA USINA
HIPRELETRICA DE ITAIPU), porque é um projeto
complexo, entdo precisariamos de mais tempo
para uma analise melhor.

RESPOSTA
Pedido deferido. Gentileza remeter-se ao item I,
letra "a" deste Aditamento.

PERGUNTA 2

“Os projetos 3311-DC-14017-P e 3311-DC-14018-P
que tratam do diagrama de forca e comando
aparentemente possuem outras paginas que nao
foram disponibilizadas. Ao abrir os arquivos
temos somente a capa de um projeto. Poderiam
disponibilizar o projeto completo?”

RESPOSTA

A ITAIPU disponibiliza as folhas faltantes dos
documentos 3311-DC-14016, 3311-DC-14017 e
3311-DC-14018. Gentileza remeter-se ao item I,
letra "b" deste Aditamento.

PERGUNTA 3
“Na pagina 27 da Especificacdo Técnica Esp
001/2014  (5001-20-15201-P-R4) tem-se o
seguinte texto:
“As RCE devem ser providas de dispositivos
para inspecdo e manutencao no inicio da

ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE
INGENIERIA Y EJECUCION DE LAS OBRAS PARA
LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
DE EFLUENTES EN EL AREA INDUSTRIAL DE LA
CENTRAL HIDROELECTRICA DE ITAIPU

ADITIVO 2

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-
item 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones-
(PBC) de la Licitacion Pablica Binacional EF 0564-
18, la ITAIPU responde preguntas de empresas
interesadas en la presente licitacion:

PREGUNTA 1

“Le escribo este correo para solicitar una
prorroga de 15 dias a la licitacion EF 0564-18
(ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE
INGENIERIA Y EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA
AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
EFLUENTES EN EL AREA INDUSTRIAL DE LA
CENTRAL HIDROELECTRICA DE ITAIPU), debido a

que es un proyecto complejo por lo que
necesitariamos mas tiempo para un mejor
analisis.”

RESPUESTA

Solicitud concedida. Favor remitirse al item II,
apartado “a” de este Aditivo.

PREGUNTA 2

Los proyectos 3311-DC-14017-P y 3311-DC-14018-P
que tratan del diagrama de fuerza y comando
aparentemente contienen otras paginas que no
fueron puestas a disposicion. Al abrir los archivos
tenemos solamente la caratula de un proyecto.
Podrian proporcionar el proyecto completo?

RESPUESTA

La ITAIPU pone a disposicion hojas faltantes de
los documentos 3311-DC-14016, 3311-DC-14017 y
3311-DC-14018. Favor remitirse al item |,
apartado “b” de este Aditivo.

PREGUNTA 3
En la pagina 27 de la Especificacion Técnica Esp
001/2014 (5001-20-15201-P-R4) sigue el siguiente
texto:
“Las RCE deben estar provistas de dispositivos
de inspeccion y mantenimiento al principio de
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rede, nas mudancas de direcao, nas
mudancas de declividade, nas alteracoes de
diametros e de material, na unido de
coletores e onde ha degraus. Nos trechos
lineares em situacdo homogénea, a distancia
maxima entre pocos de visita (PV) deve ser
de 100 m e entre caixas de inspecao deve
serde 25 m.”
No entanto, no orcamento estimado (Anexo IV)
somando as quantidades dos itens 6.1 até o 6.8
tem-se 3.368,00 metros lineares de rede. Dessa
forma, a quantidade do item 6.9 com 38ud esta
coerente, no entanto as 22ud de caixas de
inspecao correspondentes ao item 6.10 e 6.11
estdo bem abaixo do que seria necessario para
atender a especificacao. Qual a orientacao em
relacdo a essa divergéncia para compormos
nossos custos?”

RESPOSTA

As redes coletoras de esgoto deverao ser dotadas
de dispositivos de inspecao, podendo, conforme
as caracteristicas do terreno, profundidade de
rede, dentre outros critérios técnicos, serem
pocos de visita ou caixas de inspecao, sendo que
a distancia maxima entre PV's deve ser de 100m
e entre caixas de inspecao deve ser de 25m. A
definicao do tipo e da quantidade desses
dispositivos faz parte do escopo do Projeto
Executivo a ser apresentado pela contratada.

Para elaboracao do Orcamento Estimado,
consideramos a utilizacao prioritaria de PV's ao
longo de toda a rede coletora, utilizando a caixa
de inspecao apenas nas travessias de pista ou em
locais onde a execucao do PV seria mais dificil,
chegando assim nas quantidades apresentadas
nas planilhas. Reforcamos, porém, que essas
quantidades sao ESTIMADAS, servindo como base
para nivelacao das propostas.

Para fins de elaboracdo da proposta comercial,
as quantidades estimadas publicadas devem ser
mantidas.

PERGUNTA 4

“A visita técnica é apenas uma recomendacao da
Itaipu, no entanto, consideramos imprescindivel
que todas as concorrentes visitem os locais da
obra para a verificacdo da complexidade do
servico. A ignorancia pode ser benéfica para a
empresa que nao fez a visita no momento da
concorréncia, porque pode nao considerar todas
as especificidades do servico, no entanto,

la red, en los cambios de direccion, en los
cambios de pendiente, en cambios de
diametro y de material, en la unién de
colectores y donde haya gradas. En los tramos
lineales en situacion homogénea, la distancia
maxima entre Pozos de Visita (PV) debe ser
de 100 m y entre cajas de inspeccion debe ser
25 m.”
Sin embargo, en el presupuesto estimado (Anexo
IV) sumando las cantidades de los items 6.1 hasta
el 6.8 tenemos 3.368 metros lineales de red. De
esa forma, la cantidad del item 6.9 con 38 unid.
esta coherente, sin embargo, las 22 unid. de cajas
de inspeccién correspondientes al item 6.10 y
6.11 estan bien por debajo de lo que seria
necesario para atender la especificacion. Cual
seria la orientacion respecto a esa divergencia
para que podamos componer nuestros costos?

RESPUESTA

Las redes colectoras de efluentes deberan ser
dotadas de dispositivos de inspeccion, siendo
posible, conforme a las caracteristicas del
terreno, profundidad de red, entre otros criterios
técnicos, ser pozos de visita o cajas de
inspeccion, siendo que la distancia maxima entre
PV’s debe ser de 100m y entre cajas de
inspeccion debe ser de 25m. La definicion del tipo
y de la cantidad de esos dispositivos forma parte
del alcance del Proyecto Ejecutivo a ser
presentado por el contratista.

Para la elaboracion del presupuesto estimado,
consideramos la utilizacion prioritaria de PV’s a lo
largo de toda la red colectora, utilizando caja de
inspeccion Unicamente en los cruces de pista o en
locales donde la ejecucion del PV seria mas
dificil, = concluyendo asi las cantidades
presentadas en las planillas. Cabe resaltar por lo
tanto, que esas cantidades son ESTIMADAS,
sirviendo como base para nivelacion de las
ofertas.

A efectos de elaboracion de la oferta comercial,
las cantidades estimadas publicadas deben ser
mantenidas.

PREGUNTA 4

La visita técnica es apenas una recomendacion de
la ITAIPU, sin embargo, consideramos
imprescindible que todas las licitantes visiten los
locales de la obra para la verificacion de la
complejidad del servicio. La ignorancia puede ser
beneficiosa a la empresa que no realizo la visita
en el momento de la licitacion, porque puede no
considerar todas las especificidades del servicio,
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quando inicia-se a execucao vem a tona diversos
preceitos que podem nao ter sido considerados
no orcamento, prejudicando a execucao, e por
vezes, nao conseguindo a conclusao da obra.
Causando prejuizo a Itaipu que fica com o
imbroglio juridico e sem a obra que necessita.
Nao seria possivel exigir o atestado de visita
técnica de todos os concorrentes?”

RESPOSTA

Pedido indeferido. A opcao de nao realizacao da
visita implica a presuncdo de pleno
conhecimento da proponente das premissas e
condicdes em que serao realizados os servicos
objeto deste edital, conforme estabelecido no
subitem 1.10.3 do CBC. Portanto, é de exclusiva
responsabilidade da proponente verificar a
complexidade do servico, de forma a apresentar

sua proposta comercial, cumprindo
integralmente o CBC e seus anexos.
)] Em conformidade com o disposto no

subitem 1.4.2 do Caderno de Bases e Condicoes
(CBC) da Concorréncia Binacional EF 0564-18, a
ITAIPU:

a) disponibiliza um novo calendario de
eventos, anexo a este Aditamento (ANEXO
A).

Nota:

Para os efeitos de \verificacdo da
conformidade da Documentacao para a
Habilitacao, serdao considerados como
validos também os documentos vigentes em
20/06/2018, data originariamente fixada
para a entrega dos involucros da
documentacdo para a habilitacao e da
proposta comercial.

b) publica, anexo a este Aditamento, os
documentos solicitados na Pergunta 2
"Desenhos faltantes” (ANEXO B).

lll) Permanecem inalteradas as demais
condicdes contidas no Caderno de Bases e
Condicoes da Concorréncia Binacional EF 0564-
18.

sin embargo, cuando se inicia la ejecucion se
desprenden diversos preceptos que no fueron
considerados en el presupuesto, perjudicando la
ejecucion, a su vez no logrando la conclusion de
la obra. Causando perjuicio a la ITAIPU que se
queda con el embrollo juridico y sin la obra que
necesita. No seria posible exigir el certificado de
visita técnica a todos los competidores?

RESPUESTA

Solicitud denegada. La opcion de no realizar la
visita implica la presuncion del pleno
conocimiento del oferente, de los locales y
condiciones en que seran realizados los servicios
objeto de esta licitacion publica, conforme se
establece en el sub-item 1.10.3 del PBC. Por lo
tanto, es de exclusiva responsabilidad del
oferente verificar la complejidad del servicio, a
fin de presentar su oferta comercial atendiendo
integralmente el PBC y sus anexos.

Il) De conformidad a lo dispuesto en el sub-
item 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones
(PBC) de la Licitacion Pablica Binacional EF 0564-
18, la ITAIPU:

a) pone a disposicion nuevo calendario de
eventos, anexo a este Aditivo (ANEXO A).

Nota:

Para los efectos de la verificacion de la
conformidad de la Documentacion para la
Habilitacion, seran considerados como
validos también los documentos vigentes al
20/06/2018, fecha originalmente fijada para
la entrega de los sobres de la
documentacion para la habilitacion y la
oferta comercial.

b) publica, anexo a este Aditivo, los
documentos requeridos en la Pregunta 2
“Disenos faltantes” (ANEXO B).

lll) Permanecen inalteradas las demas
condiciones contenidas en el Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitacion Pdblica Binacional EF
0564-18.
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