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ATUALIZAGAO TECNOLOGICA DA USINA
HIDRELETRICA DE ITAIPU

ADITAMENTO 19

1) Em conformidade com o disposto no
subitem 2.4.1 do Caderno de Bases e Condicdes
(CBC) da Concorréncia Binacional AF 2021-18, a
ITAIPU responde perguntas formuladas por
empresas pré-qualificadas nesta licitacao:

PERGUNTA 1

“6047-20-T0003-P "Capitulo 6 - Capitulo
11" " Cap; 6 - 16 - Cap; 6 - 17 - Cap; 6 - 37 -
Cap; 6 - 52 - Cap; 6 - 57 - Cap; 6 - 63 - Cap; 6 -
94 - Cap. 11 - 70" "5.2.1 Nivel 2 - Estacao
de Controle Local

5.2.2 Nivel 1 - UAC Unidade de Aquisicdo e
Controle

6.3.4 Processamento de Dados e Atualizacao da
Base de Dados

7.2 Interface com o Sistema SCADA/EMS
8.2 Rede de Controle
8.3.1 Controladores Principais

11.3 Testes Integrados de Aceitacao de Fabrica
(TAF)

11.5 TAR - Teste de Aceitacao das Redes de
Comunicacao de Dados

5 Sistema Disital de Supervisao e Controle
(SDSC)" "™A estacao de controle local de nivel 2
deve se comunicar com os niveis inferiores
através dos protocolos IEC 60870-5-104 e IEC
61850.™

"Os controladores principais de nivel 1 devem
se comunicar com os niveis superiores através
do protocolo IEC 60870-5-104. A comunicacao
entre estes niveis deve ser redundante.”

ACTUALIZACION TEFNOL()GICA DE LA CENTRAL
HIDROELECTRICA DE ITAIPU

ADITIVO 19

1) De conformidad con lo dispuesto en el sub-
item 2.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones
(PBC) de la Licitacion Publica Binacional AF
2021-18, la ITAIPU responde preguntas
formuladas por empresas precalificadas en esta
licitacion:

PREGUNTA 1

“6047-20-T0003-E "Capitulo 6 - Capitulo 11"
" Capitulo; 6 - 16 - Cap; 6 - 17 - Cap; 6 -

37 - Cap; 6 - 52 - Cap; 6 - 57 - Cap; 6 - 63 - Cap;

6-94- Cap. 11 -70" "5.2.1 Nivel 2 - Estacion

de Control Local

5.2.2 Nivel 1 - UAC Unidad de Adquisicion y
Control

6.3.4 Procesamiento de Datos y Actualizacion de
la Base de Datos

7.2 Interfaz con el sistema SCADA/EMS
8.2 Red de control
8.3.1 Controladores principales

11.3  Pruebas integradas de aceptacion de
fabrica (TAF)

11.5 TAR - Prueba de aceptacion de las de las
redes de comunicacion de datos

5 Sistema Digital de Supervision y Control (SDSC)
"La estacion de control local de nivel 2 debe
comunicarse con los niveles inferiores via los
protocolos IEC 60870-5-104 e IEC 61850.™

"Los controladores principales de nivel 1 deben
comunicarse con los niveles superiores via el
protocolo IEC 60870-5-104. La comunicacion
entre estos niveles debe ser redundante.”
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"Os dados de estado requisitados pelo
SCADA/EMS e pela estacao de controle local
devem ser transmitidos por excecao de acordo
com o protocolo de comunicacao IEC 60870-5-
104. A transferéncia integral de dados deve ser
efetuada periodicamente por varreduras de
integridade solicitadas pelo SCADA/EMS ou pela
estacao de controle central.”

"O SCADA/EMS e a estacao de controle local do
SDSC devem aquisitar os dados diretamente dos
controladores principais através do protocolo
IEC 60870-5-104 e dos IEDs através do protocolo
IEC 61850 MMS sobre Ethernet TCP/IP."

"A rede de controle deve obedecer a uma
arquitetura do tipo aberta normalizada, de alta
velocidade de transmissao e ser implementada
através dos protocolos definidos nas normas IEC
61850 e IEC 60870-5-104"

"A porta deve ser Ethernet e o protocolo de
comunicacao com a rede de controle deve ser o
IEC 60870-5-104. Nao se aceitam controladores
gue nao se comuniquem através do protocolo
exigido neste edital”

"Deve ser previsto um teste de integracao
prévio, com a presenca da ITAUPU, para
validacao dos perfis de protocolos IEC 60870-5-
104 e IEC 61850 entre os equipamentos dos
sistemas SDSC e SCADA/EMS."

"0 objetivo deste teste é validar toda a
configuracdo e instalacao das redes de
comunicacao de acordo com as normas citadas
nesta especificacdo e com os protocolos da
norma IEC 61850 e IEC 60870-5-104, com vistas
a verificar o desempenho e certificacao da rede
de comunicacao

Tabela de Requisitos Garantidos Minimos:
Arquitetura do sistema atende totalmente a
todos os requisitos de hardware e software,
conectividade e seguranca da informacao, é
compativel com a norma IEC 61850 e o
protocolo IEC60870-5-104

O Edital prop6e que as comunicacdes entre os
Controladores Principais (Nivel 1), SDSC das
Salas Locais (Nivel 2) e o SCADA/EMS (Nivel 3)
ocorra através de protocolo IEC 60.870-5-104.
Para a comunicacdo com IEDs de Protecao, o

"Los datos de estado solicitados por SCADA/EMS
y la estacion de control local se transmitiran por
excepcion de acuerdo con el protocolo de
comunicacion IEC 60870-5-104. La transferencia
total de datos debe efectuarse periddicamente
por barridos de integridad solicitados por
SCADA/EMS o por la estacion de control
central.”

"EL SCADA/EMS vy la estacion de control local del
SDSC deben adquirir los datos directamente de
los controladores principales via el protocolo IEC
60870-5-104 y de los IED via el protocolo IEC
61850 MMS sobre Ethernet TCP/IP."

"La red de control debe seguir una arquitectura
de transmision tipo abierta estandarizada de
alta velocidad de transmision y ser
implementada a través de los protocolos
definidos en las normas IEC 61850 e IEC 60870-5-
104"

"El puerto debe ser Ethernet y el protocolo de
comunicacion con la red de control debe ser el
IEC 60870-5-104. No se aceptan controladores
que no se comuniquen via el protocolo exigido
en esta convocatoria”

"Se debe prever una prueba de integracion
previa, con la presencia de ITAUPU, para
validacion de los perfiles de protocolos IEC
60870-5-104 e IEC 61850 entre los equipos de los
sistemas SDSC y SCADA/EMS."

"El objetivo de esta prueba es validar toda la
configuracion e instalacion de las redes de
comunicacion de acuerdo con las normas citadas
en esta especificacion y con los protocolos de la
norma IEC 61850 e IEC 60870-5-104, con miras a
verificar el desempefo y certificacion de la red
de comunicacion

Tabla de requisitos minimos garantizados:

La arquitectura del sistema atiende totalmente
a todos los requisitos de hardware y software,
conectividad y seguridad de la informacion, es
compatible con la norma IEC 61850 y el
protocolo IEC60870-5-104

El Pliego propone que las comunicaciones entre
los Controladores Principales (Nivel 1), SDSC de
Salas Locales (Nivel 2) y SCADA/EMS (Nivel 3)
ocurran a través del protocolo IEC 60.870-5-104.
Para la comunicacion con los IED de Proteccion,
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Edital propde comunicacdo através do
protocolo IEC 61850 com os Niveis 2 e 3.

Visto que o projeto de Atualizacao conta com
os protocolos acima, e visando uma melhor
harmonizacao e integracdao de solucao para
comunicacao entre todos os dispositivos e
grupos supramencionados, poderia-se
opcionalmente propor uma topologia dotada de
protocolo IEC 61850 também entre os
Controladores Principais (Nivel 1), SDSC das
Salas Locais (Nivel 2) e o SCADA/EMS (Nivel 3)?
Evidentemente que tal opcao nao trara nenhum
prejuizo de performance, integracao,
seguranca e confiabilidade e sera igualmente
integrada e testada, afim de se certificar sua
operacao."”

RESPOSTA

Pedido indeferido. Serao aceitas topologias
baseadas em IEC 61850 unicamente no caso das
comunicacdes dos SDSCs da GIS com os demais
niveis de controle. Os SDSCs das Unidades
Geradoras e dos Servicos Auxiliares devem
apresentar topologia de comunicacao com os
demais niveis de controle baseada no protocolo
IEC 60870-5-104, conforme estabelecido nas
Especificacdes Técnicas do edital.

PERGUNTA 2

“6047-20-T0003-P 6 61 8.3.1.
Controladores Principais ™ Todos 0s
controladores, computadores, modulos,

equipamentos de rede e demais elementos
eletronicos, devem ser projetados para operar
em um range de temperatura de -5 a +55 °C e
uma umidade relativa de 95%.™™ "Essa
pergunta esta sendo reiterada, uma vez que ja
fora objeto de questionamento de nimero 582
do Aditamento 12.

Reforcamos a questdao sobre trabalhar com
equipamentos certificados para operacao a
partir de temperatura de -5 °C ou superior.
Entendemos que o requerimento para operacao
em temperaturas em °C negativas, numa regiao
como a de Itaipu, é extremamente remota.
Somando-se a isso, dado que tais equipamentos
estdao abrigados em painéis dotados de
calefatores que sao automaticamente
acionados por termostatos, reduz-se ainda mais
a probabilidade de uma situacao atmosférica
que necessite tal requerimento. Tal

el Pliego propone la comunicacion a través del
protocolo IEC 61850 con Niveles 2 y 3.

Dado que el proyecto de actualizacion se basa
en los protocolos anteriores, y con el objetivo
de una mejor armonizacion e integracion de una
solucion para la comunicacién entre todos los
dispositivos y grupos mencionados
anteriormente, opcionalmente se podria
proponer una topologia con el protocolo IEC
61850 también entre los Controladores
Principales (Nivel 1), SDSC de salas locales (nivel
2) y SCADA/EMS (nivel 3)? Obviamente, esta
opcion no causara ninguna pérdida de
rendimiento, integracion, seguridad y
confiabilidad y sera igualmente integrada y
probada, con el fin de certificar su
funcionamiento."”

RESPUESTA

Propuesta rechazada. Seran aceptadas
topologias basadas en IEC 61850 Unicamente en
el caso de las comunicaciones de los SDSCs de la
GIS con los demas niveles de control. Los SDSCs
de las Unidades Generadoras y de los Servicios
Auxiliares deben presentar topologia para
comunicacion con los demas niveles de control
basada en el protocolo IEC 60870-5-104.

PREGUNTA 2

“6047-20-T0003-E 6 61 8.3.1.
Controladores  Principales "Todos los
controladores, computadoras, modulos, equipos
de red y otros elementos electronicos, deben
estar disenados para operar en un rango de
temperatura de -5 a +55 ° C y una humedad
relativa del 95%." ™ " Se reitera esta pregunta,
una vez que ya ha sido objeto de la pregunta
NUmero 582 del Aditivo 12.

Reforzamos la pregunta sobre trabajar con
equipos certificados para operar desde una
temperatura de -5 °C o mas. Entendemos que la
exigencia de operar en temperaturas en °C
negativos, en una region como Itaipu, es
sumamente remota. Ademas, dado que dicho
equipo esta alojado en paneles con calentadores
que se activan automaticamente mediante
termostatos, se reduce aln mas la probabilidad
de una situacion atmosférica que requiera tal
requisito. Tal requisito probablemente afecte a
todos los oferentes, quienes tendran que utilizar
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requerimento impacta provavelmente todos os
proponentes, que terao que utilizar linhas de
produtos mais caras unicamente para atender
esse requerimento.

Caso ainda sim Itaipu entenda como necessario,
poderia ao menos se availar que tais
temperaturas negativas em graus celsius para
operacao sejam requeridas apenas para painéis
cituados fora da casa de forca, visto que a
esmagadora maioria dos painéis de controle

permanecerao dentro da mesma, num
ambiente menos sujeito a baixas
temperaturas?”

RESPOSTA

Para painéis situados dentro da Casa de Forca
serao aceitos equipamentos com certificados
para operacao dentro da faixa 0°C a +55°C.
Para painéis situados fora da casa de forca
deve-se manter o requisito de -5°C a +55°C
estabelecido no edital.

PERGUNTA 3
“ANEXO X - ESQUEMA DE PAGAMENTOS - LOTE |
- AUXILIARES ELETRICOS 64
2Evento 1457 - TRANSFORMADORES
AUXILIARES  REGULADORES:  Posterior ao
recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos
equipamentos e componentes dos
“Transformadores Auxiliares Reguladores de
50Hz" conforme item 2.3 da planilha de preco;
- Conclusdao més 118  "Entendemos que a data
de entrega correta € no més 108 (mesma data
de entrega dos Transformadores Auxiliares - 50
Hz), uma vez que a conclusao dos testes de
confiabilidade esta programada para o més 120
(mesma data dos Transformadores Auxiliares -
50Hz).
Solicitamos esclarecer.”

RESPOSTA
Favor reportar-se a resposta da pergunta 34 do
Aditamento 13.

PERGUNTA 4
“ANEXO X - ESQUEMA DE PAGAMENTOS - LOTE |
- AUXILIARES ELETRICOS 150

4Evento 2721 - SISTEMA DIGITAL DE
SUPERVISAO E CONTROLE (SDSC): Na conclusao
da supervisao dos servicos de
descomissionamento, desmontagem, montagem
e comissionamento do sistema digital de
supervisao e controle (SDSC), conforme item da

lineas de productos mas caras Unicamente para
cumplir con ese requisito.

Si Itaipu aun asi lo ve como necesario, al menos
podria aprovecharse que tales temperaturas
negativas en grados centigrados para el
funcionamiento son requeridas solo para los
paneles ubicados fuera de la casa de maquinas,
ya que la gran mayoria de los paneles de control
permaneceran dentro de ella, en un ambiente
menos sujeto a bajas temperaturas?”

RESPUESTA

Para paneles ubicados dentro de la Casa de
Maquinas seran aceptados equipos con
certificados para operacion dentro del rango
0°C a +55°C. Para paneles ubicados fuera de la
Casa de Maquinas se debe mantener el requisito
de -5°C a +55°C establecido en el pliego.

PREGUNTA 3
“ANEXO X - ESQUEMA DE PAGOS - LOTE I -
AUXILIARES ELECTRICOS 64 2

Evento 1457 TRANSFORMADORES
AUXILIARES REGULADORES: Posterior a la
recepcion en los depositos de la ITAIPU de los
equipos y componentes de los "Transformadores
Auxiliares Reguladores de 50 Hz", conforme item
2.3 de la planilla de precios; - Conclusion mes
118 "Entendemos que la fecha de entrega
correcta es en el mes 108 (misma fecha de
entrega que los Transformadores Auxiliares - 50
Hz), ya que la finalizacion de las pruebas de
confiabilidad esta programada para el mes 120
(misma fecha que los Transformadores
Auxiliares - 50 Hz).
Solicitamos aclaracion.”

RESPUESTA
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 34
del aditivo 13.

PREGUNTA 4
“ANEXO X - ESQUEMA DE PAGOS - LOTE I -
AUXILIARES ELECTRICOS 150 4
Evento 2721 - SISTEMA DIGITAL DE
SUPERVISION Y CONTROL (SDSC): En la
conclusion de la supervision de los servicios de
retirada de servicio (decomisionamiento),
desmontaje, montaje y puesta en servicio
(comisionamiento) del sistema digital de
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planilha; - Conclusdao més 142 "O Evento 1452,
do item 2 - Equipamentos e Materiais - SISTEMA
DIGITAL DE SUPERVISAO E CONTROLE (SDSC):
Posterior a conclusao do teste de confiabilidade
dos equipamentos e componentes do “Sistema
Digital de Supervisao e Controle (SDSC) de 60
Hz™ conforme item 2.1 da planilha de preco -
indica a conclusao no més 144.

Entendemos que ha divergéncia nos meses de
cumprimento para estes eventos. Solicitamos
esclarecer.”

RESPOSTA
Favor reportar-se a resposta da pergunta 34 do
Aditamento 13.

PERGUNTA 5
ANEXO X - ESQUEMA DE PAGAMENTOS - LOTE I -
AUXILIARES ELETRICOS 150 4

Eventos 2723 a 2725 -
TRANSFORMADORES AUXILIARES DE FORCA A
OLEO ISOLANTE - Supervisdo de Montagem -
Conclusao nos meses 28, 140 e 144
respectivamente. "A somatodria destes 03
Eventos representa 90% do evento referente ao
item 4 - Servicos Especificos -
TRANSFORMADORES AUXILIARES DE FORCA A
OLEO ISOLANTE.

Faltando 10%, para fechar o item. Solicitamos
esclarecer.”

RESPOSTA
No texto da coluna 2 do evento 2725, onde diz:
"30% (Valor item da planilha de precos)”

deve dizer:
"40% (Valor item da planilha de precos)”

PERGUNTA 6
“ANEXO X - ESQUEMA DE PAGAMENTOS - LOTE |
- AUXILIARES MECANICOS 67

2 Evento 1512 - FERRAMENTAS ESPECIAIS:
Posterior ao recebimento nos almoxarifados da
ITAIPU, dos equipamentos e componentes das
“Ferramentas Especiais” conforme item 2.21 da
planilha de preco - Conclusdo no més 150.

Solicitamos esclarecer se o més de
entrega esta correto, uma vez que a ultima
conclusao do teste de confiabilidade dos
equipamentos referente ao Auxiliares Mecanico
esta prevista para més 142.”

supervision y control (SDSC), conforme item de
la planilla; - Conclusion mes 142 "El Evento
1452, item 2 - Equipos y Materiales - SISTEMA
DIGITAL DE SUPERVISION Y CONTROL (SDSC):
Posterior a la conclusion de la prueba de
confiabilidad de los equipos y componentes del
"Sistema Digital de Supervision y Control (SDSC)
de 60 Hz", conforme item 2.1 de la planilla de
precios - indica la conclusion en el mes 144.

Entendemos que existen diferencias en los
meses de cumplimiento para estos eventos.
Solicitamos aclaracion.”

RESPUESTA
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 34
del aditivo 13.

PREGUNTA 5

ANEXO X - ESQUEMA DE PAGOS - LOTE | -

AUXILIARES ELECTRICOS 150 4
Eventos 2723 al 2725

TRANSFORMADORES AUXILIARES DE FUERZA A
ACEITE AISLANTE - Supervision de Montaje -
Conclusién en los meses 28, 140 y 144
respectivamente. "La suma de estos 03
Eventos representa el 90% del evento referido al
item 4 Servicios Especificos -
TRANSFORMADORES AUXILIARES DE FUERZA A
ACEITE AISLANTE.

Faltando 10% para cerrar el item. Solicitamos
aclaracion.”

RESPUESTA

En el texto de la columna 2 del evento 2725,
donde dice:

"30% (Valor item da planilha de precos)”

debe decir:

"40% (Valor item da planilha de precos)”

PREGUNTA 6
“ANEXO X - ESQUEMA DE PAGOS - LOTE I -
AUXILIARES MECANICOS 67 2

Evento 1512 - HERRAMIENTAS ESPECIALES:
Posterior a la recepcion en los Depositos de la
ITAIPU de los equipos y componentes de las
"Herramientas Especiales”, conforme item 2.21
de la planilla de precios - Conclusion en el mes
150.Pedimos aclarar si el mes de entrega es
correcto, ya que la dltima conclusion de la
prueba de confiabilidad del equipo referente a
Auxiliares Mecanico esta programada para el
mes 142.”
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RESPOSTA
Favor reportar-se a resposta da pergunta 34 do
Aditamento 13.

PERGUNTA 7
“ANEXO X - ESQUEMA DE PAGAMENTOS - LOTE |
- VERTEDOURO 152 4 Eventos

2742 a 2744 - SISTEMA DE CONTROLE "A
somatoria destes 03 Eventos representa 90% do
total referente ao item 4 - Servicos Especificos
- VERTEDOURO.

Faltando 10%, para fechar o item. Solicitamos
esclarecer.”

RESPOSTA
No texto da coluna 2 do evento 2744, onde diz:
"20% (Valor item da planilha de precos)”

deve dizer:
"30% (Valor item da planilha de precos)”
PERGUNTA 8
“ANEXO X - ESQUEMA DE PAGAMENTOS - LOTE |
- CONTROLE CENTRALIZADO 89
3"Evento 1922 - Apos a entrega de todos
0s equipamentos referente ao Sistema
UPGRADE SCADA/EMS, no Almoxarifado da
Atualizacao Tecnoldgica, conforme item 3.3 da
planilha de precos - Conclusao no més 96;
Evento 1923 - Apds a montagem de todos os
equipamentos referente ao Sistema UPGRADE
SCADA/EMS, conforme item 3.3 da planilha de
precos - Conclusao no més 116;
Evento 1924 - Apds a conclusao do ensaio de
confiabilidade referente ao Sistema UPGRADE
SCADA/EMS, conforme item 3.3 da planilha de
precos - Conclusao no més 120" "Estes  eventos
estao divergentes aos eventos:
Evento 1414 - evento de entrega no més 116;
Evento 1415 - evento de conclusao no més 144;
Solicitamos esclarecer.”

RESPOSTA
Favor reportar-se a resposta da pergunta 34 do
Aditamento 13.

PERGUNTA 9
“ANEXO X - ESQUEMA DE PAGAMENTOS - LOTE |
- CONTROLE CENTRALIZADO 89
3"Evento 1925 - Apos a entrega de todos
0os equipamentos referente ao Sistema
UPGRADE SCADA/EMS, no Almoxarifado da
Atualizacao Tecnoldgica, conforme item 3.4 da
planilha de precos. - Conclusdao no més 96;

RESPUESTA
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 34
del aditivo 13.

PREGUNTA 7

“ANEXO X - ESQUEMA DE PAGOS - LOTE I -
VERTEDERO 152 4 Eventos 2742 a
2744 - SISTEMA DE CONTROL" La suma de estos
03 Eventos representa el 90% del total referido
al item 4 - Servicios Especificos - VERTEDERO.
Faltando 10% para cerrar el item. Solicitamos
aclaracion.”

RESPUESTA
En el texto de la columna 2 del evento 2744,
donde dice:
"20% (Valor item da planilha de precos)”
debe decir:
"30% (Valor item da planilha de precos)”
PREGUNTA 8
“ANEXO X - ESQUEMA DE PAGOS - LOTE I -
CONTROL CENTRALIZADO 89 3

"Evento 1922 - Luego de la entrega de
todos los equipos referentes al Sistema
UPGRADE SCADA / EMS, en el Depésito de la
Actualizacion Tecnoldgica, segln el item 3.3 de
la Planilla de Precios - Conclusion en el mes 96;
Evento 1923 - Después del montaje de todos los
equipos relacionados con el Sistema UPGRADE
SCADA/EMS, segln el item 3.3 de la planilla de
precios - Conclusién en el mes 116;
Evento 1924 - Después de la finalizacion de la
prueba de confiabilidad del Sistema UPGRADE
SCADA/EMS, segun el item 3.3 de la planilla de
precios - Conclusién en el mes 120 "
"Estos eventos son diferentes a los eventos:
Evento 1414: evento de entrega en el mes 116;
Evento 1415: evento de Conclusion en el mes
144; Solicitamos aclaracion.”

RESPUESTA
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 34
del aditivo 13.

PREGUNTA 9

“ANEXO X - ESQUEMA DE PAGOS - LOTE I -
CONTROL CENTRALIZADO 89 3 "
Evento 1925 - Posterior a la entrega de todos los
equipos referentes al Sistema UPGRADE
SCADA/EMS, en el Deposito de la Actualizacion
Tecnologica, segln el item 3.4 de la planilla de
precios. - Conclusion en el mes 96;

Concorréncia Binacional AF 2021-18
Licitacion Publica Binacional AF 2021-18



[ ] |
A \ITAIPU

BINACIONAL
Aditamento 19

Aditivo 19

Evento 1926 - Apos a conclusao do ensaio de
confiabilidade referente ao Sistema UPGRADE
SCADA/EMS, conforme item 3.4 da planilha de
precos - Conclusao no més 120;

Evento 1927 - Apds a entrega de todos os
equipamentos referente ao Sistema
SCADA/EMS, no Almoxarifado da Atualizacao
Tecnologica, conforme item 3.5 da planilha de
precos- Conclusdao no més 96" “Estes eventos
estao divergentes aos eventos:

Evento 1414 - evento de entrega no més 116;
Evento 1415 - evento de conclusao no més 144;
Solicitamos esclarecer.”

RESPOSTA
Favor reportar-se a resposta da pergunta 34 do
Aditamento 13.

PERGUNTA 10

“ANEXO X - ESQUEMA DE PAGAMENTOS - LOTE |

- CONTROLE CENTRALIZADO 90 - 3
"Eventos 1928 a 1931 - UPGRADE RTA -

Eventos relacionados ao Projeto Executivo -

Conclusao nos meses 78, 79, 81 e 82

respectivamente

Eventos 1933 a 1936 - UPGRADE RTA - Eventos

relacionados ao Projeto de Fabricacao -

Conclusao nos meses 82, 84, 86 e 88

respectivamente

Evento 1938 - UPGRADE RTA Evento

relacionado ao Plano de Execucao - Conclusao

no més 80" "0 UPGRADE RTA tem a previsao

de entrega em 02 partes:

Evento 1416: 12 parte - conclusao no més 84;

Evento 1417: 22 parte - conclusdo no més 138.

Os eventos relacionados ao projeto do
UPGRADE RTA, atendem apenas ao
fornecimento da 22 parte.

Solicitamos confirmar, se o nosso entendimento
esta correto, ou seja, para a 1° parte da
entrega nao teremos eventos relacionados ao
projeto.”

RESPOSTA
Entendimento incorreto. Favor reportar-se ao
item Il deste Aditamento.

PERGUNTA 11

“ANEXO X - ESQUEMA DE PAGAMENTOS - LOTE |

- CONTROLE CENTRALIZADO 153
5"Evento 2774 - Realizacao e emissao de

todos os certificados de conclusao de

treinamento de todos os treinamentos

Evento 1926 - Después de la finalizaciéon de la
prueba de confiabilidad del Sistema UPGRADE
SCADA/EMS, segun el item 3.4 de la planilla de
precios - Conclusién en el mes 120;

Evento 1927 - Luego de la entrega de todos los
equipos referidos al Sistema SCADA/EMS, en el
Deposito de la Actualizacion Tecnologica, segun
el item 3.5 de la planilla de precios - Conclusion
en el mes 96 ™ Estos eventos son diferentes a
los eventos:

Evento 1414: evento de entrega en el mes 116;
Evento 1415: evento de Conclusion en el mes
144; Solicitamos aclaracion.”

RESPUESTA
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 34
del aditivo 13.

PREGUNTA 10

“ANEXO X - ESQUEMA DE PAGOS - LOTE I -
CONTROL CENTRALIZADO 90 3 "
Eventos 1928 a 1931 - UPGRADE RTA - Eventos
relacionados con el Proyecto Ejecutivo -
Conclusién en los meses 78, 79, 81 y 82
respectivamente

Eventos 1933 a 1936 - UPGRADE RTA - Eventos
relacionados con el Disefio de Fabricacion -
Conclusién en los meses 82, 84, 86 y 88
respectivamente

Evento 1938 - UPGRADE RTA - Evento
relacionado con el Plan de Ejecucion -
Conclusion en el mes 80 ™ Se prevé la entrega
del UPGRADE RTA en 2 partes:

Evento 1416: 12 parte - Conclusion en el mes 84;
Evento 1417: 22 parte - Conclusion en el mes
138.

Los eventos relacionados con el proyecto
UPGRADE RTA, solo se refieren al suministro de
la 22 parte.

Pedimos confirmar si nuestro entendimiento es
correcto, es decir, para la 1? parte de la entrega
no tendremos eventos relacionados con el
proyecto.”

RESPUESTA
Entendimiento incorrecto. Favor remitirse al
item Il de este aditivo.

PREGUNTA 11

“ANEXO X - ESQUEMA DE PAGOS - LOTE I -
CONTROL CENTRALIZADO 153 5 "
Evento 2774 - Realizacion y emision de todos los
certificados de conclusion de capacitacion de
todas las sesiones de capacitacion especificadas
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especificados para o ™Controle Centralizado™,
conforme item 5.4 da planilha de precos -
Conclusao no més 20
Evento 2775 - Realizacao e emissao de todos os
certificados de conclusao de treinamento de
todos os treinamentos especificados para o
"™Controle Centralizado™, conforme item 5.5 da
planilha de precos - Conclusao no més 20
Evento 2776 - Realizacao e emissao de todos os
certificados de conclusao de treinamento de
todos os treinamentos especificados para o
"Controle Centralizado™, conforme item 5.6 da
planilha de precos - Conclusdo no més 20"
"Estes eventos sao referentes ao
treinamento dos UPGRADES do Sistema
SCADA/SEM, RTA e Ciber Security, estao
divergentes em relacao ao inicio do projeto -
inicio a partir do més 78. Solicitamos
esclarecer.”

RESPOSTA
Favor reportar-se a resposta da pergunta 34 do
Aditamento 13.

PERGUNTA 12
“ANEXO X - ESQUEMA DE PAGAMENTOS - LOTE |
- INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR

149 4 "Evento 2712 - SALA DE
CONTINGENCIA: Na conclusdo da montagem e
na conclusao da supervisao dos servicos de
montagem e comissionamento e testes das
“Salas de Contingéncia™ e demais servicos,
conforme item da planilha de precos -
Conclusdo no més 24
Evento 2713 - SALAS SEGURAS: Na conclusao da
montagem e na conclusao da supervisao dos
servicos de montagem e comissionamento e
testes das “Salas Seguras™ e demais servicos,
conforme item da planilha de precos -
Conclusao no més 24
Evento 2714 - PLATAFORMAS DE GESTAO E
FERRAMENTAS DE ENGENHARIA - Na conclusao
dos servicos, conforme item 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3,
4.3.4, 4.3.5 e 4.3.6 da planilha de precos -
Conclusdo no més 18
' "Os eventos da Sala de Contingéncia e
Salas Seguras, estao com a conclusao dos
servicos no més 24, e a entrega dos materiais
para construcao/instalacao destas salas estao
programadas para o més 28 (eventos 1419 e
1421) e a conclusdao no més 32 (eventos 1420 e
1422).
O evento de conclusao das Plataformas de
Gestdo esta no més 18, sendo que a conclusao

para el ™ Control Centralizado ™, segun el item
5.4 de la Planilla de Precios - Conclusion en el
mes 20

Evento 2775 - Realizacion y emision de todos los
certificados de conclusion de capacitacion de
todas las sesiones de capacitacion especificadas
para el "Control Centralizado”, conforme item
5.5 de la planilla de precios - Conclusion en el
mes 20

Evento 2776 - Realizacion y emision de todos los
certificados de conclusion de capacitacion de
todas las sesiones de capacitacion especificadas
para " Control centralizado ™, segln el item 5.6
de la planilla de precios - Conclusion en el mes
20 ™ Estos eventos se refieren a la capacitacion
de los UPGRADES del Sistema SCADA/SEM, RTA y
Ciber Security, son divergentes en relacion al
inicio del proyecto - a partir del mes 78.
Solicitamos aclaracion.”

RESPUESTA
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 34
del aditivo 13.

PREGUNTA 12
“ANEXO X - ESQUEMA DE PAGOS - LOTE I -
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 149 4
" Evento 2712 - SALA DE CONTINGENCIA:
En la conclusion de montaje y en la conclusion
de la supervision de los servicios de montaje y
puesta en servicio (comisionamiento) y pruebas
de las "Salas de Contingencia” y demas servicios,
conforme item de la planilla de precios -
Conclusién en el mes 24
Evento 2713 - SALAS SEGURAS: En la conclusion
de montaje y en la conclusion de la supervision
de los servicios de montaje y puesta en servicio
y pruebas de las "Salas Seguras" y demas
servicios, conforme item de la planilla de
precios - Conclusion en el mes 24
Evento 2714 - PLATAFORMAS DE GESTION Y
HERRAMIENTAS DE INGENIERIA- En la conclusion
de los servicios, conforme a los itemes 4.3.1,
4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5 y 4.3.6 de la planilla
de precios - Conclusion en el mes 18
" "Los eventos de la Sala de Contingencias
y Salas Seguras deben completarse en el mes 24,
y la entrega de materiales para la
construccién/instalacion de estas salas esta
programada para el mes 28 (eventos 1419 y
1421) y la Conclusion en el mes 32 (eventos 1420
y 1422).
El evento de finalizacion de las Plataformas de
Gestion se lleva a cabo en el mes 18 y la
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esta prevista para o més 12 (eventos 1425 a
1429). Solicitamos esclarecer.”

RESPOSTA
Favor reportar-se a resposta da pergunta 34 do
Aditamento 13.

PERGUNTA 13
“ANEXO X - ESQUEMA DE PAGAMENTOS - LOTE |
- UNIDADE GERADORA 5 2
Eventos 68, 142, 216, 290, 364, 438, 512,
586, 661, 735, 809, 883, 957, 1031, 1105, 1179,
1253, 1327 e 1400 - FERRAMENTAS ESPECIAIS -
Unidade Geradora "Os eventos de
pagamento referente as Ferramentas Especiais
da Unidade Geradora, prevé o seu cumprimento
rateado para cada Unidade Geradora.
Entendemos que as ferramentas especiais serao
fornecidas em sua totalidade, junto ao
fornecimento dos equipamentos da Unidade
Geradora 01. Solicitamos esclarecer”

RESPOSTA

ITAIPU esclarece que as ferramentas especiais
poderao ser entregues em pacotes divididos
para atender as necessidades da atualizacao.
Os detalhes devem ser definidos na etapa de
Planejamento Executivo.

PERGUNTA 14
“ANEXO X - ESQUEMA DE PAGAMENTOS - LOTE |

- UNIDADE GERADORA 154 6
Eventos 2783 a 2822 - SOBRESSALENTES -
Unidade Geradora "Os eventos de

pagamento referente aos Sobressalentes da
Unidade Geradora, prevé o seu cumprimento
rateado para cada Unidade Geradora.

Entendemos que os sobressalentes serao
fornecidos em sua totalidade, junto ao
fornecimento dos equipamentos da Unidade
Geradora 01. Solicitamos esclarecer.”

RESPOSTA

ITAIPU esclarece que as pecas sobressalentes
definidas no Capitulo 12 da especificacao
técnica 6047-20-T0003-P poderao ser entregues
em pacotes divididos para atender as
necessidades da atualizacdo. Os detalhes
devem ser definidos na etapa de Planejamento
Executivo.

PERGUNTA 15
“6047-20-T0011-P Capitulo 3 19
4.1.1.1 "TB-01 e TB-02

conclusion se prevé para el mes 12 (eventos
1425 a 1429). Solicitamos aclaracion.”

RESPUESTA
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 34
del aditivo 13.

PREGUNTA 13

“ANEXO X - ESQUEMA DE PAGOS - LOTE I -
UNIDAD GENERADORA 5 2 Eventos
68, 142, 216, 290, 364, 438, 512, 586, 661, 735,
809, 883, 957, 1031, 1105, 1179, 1253, 1327 y
1400 - HERRAMIENTAS ESPECIALES - Unidad
Generadora "Los eventos de pago referentes
a las Herramientas Especiales de la Unidad
Generadora, prevén su cumplimiento
prorrateado para cada Unidad Generadora.
Entendemos que las herramientas especiales
seran suministradas en su totalidad, junto con el
suministro de los equipos de la Unidad
Generadora 01. Solicitamos aclaracion”

RESPUESTA

ITAIPU aclara que las herramientas especiales
podran ser entregadas en paquetes divididos
para atender a las necesidades de la
actualizacion. Los detalles deben ser definidos
en la etapa de Planeamiento Ejecutivo.

PREGUNTA 14

“ANEXO X - ESQUEMA DE PAGOS - LOTE I -
UNIDAD GENERADORA 154 6 Eventos
2783 a 2822 - PIEZAS DE REPUESTO - Unidad
Generadora " Los eventos de pago referentes
a las piezas de repuesto de la Unidad
Generadora, prevén su cumplimiento
prorrateado para cada Unidad Generadora.
Entendemos que las piezas de repuesto seran
suministradas en su totalidad, junto con el
suministro de los equipos de la Unidad
Generadora 01. Solicitamos aclaracion.”

RESPUESTA

ITAIPU aclara que las piezas de repuesto
definidas en el Capitulo 12 de la especificacion
técnica 6047-20-T0003-E podran ser entregadas
en paquetes divididos para atender a las
necesidades de la actualizacion. Los detalles
deben ser definidos en la etapa de
Planeamiento Ejecutivo.

PREGUNTA 15
“6047-20-T0011-E Capitulo 3 19
4.1.1.1 "TB-01y TB-02
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« Enrolamento primario: » Devanado primario:
o Classe de Isolacao de Tensao: 72,5 kV Clase de aislamiento de tension: 72,5 kV
o Tensao Sup. Nom. de Impulso Atm. Pleno: Tension Soportable Nominal de Impulso

650,0 kV

o Tensado Sup. Nom. a Freq. Industrial: 275,0
kv

« Enrolamento secundario:

o Classe de Isolacao de Tensao: 15,0 kV

o Tensao Sup. Nom. de Impulso Atm. Pleno:
150,0 kV

o Tensao Sup. Nom. a Freq. Industrial: 70,0
kv

« Enrolamento terciario:

o Classe de Isolacao de Tensao: 15,0 kV

o Tensao Sup. Nom. de Impulso Atm. Pleno:
150,0 kV

o Tensao Sup. Nom. a Freq. Industrial: 70,0
kv

« Neutro do enrolamento primario:

o Classe de Isolacao de Tensao: 72,5 kV

o Tensao Sup. Nom. de Impulso Atm. Pleno:
650,0 kv

o Tensdo Sup. Nom. a Freq. Industrial: 275
kv

« Neutro do enrolamento secundario:

o Classe de Isolacao de Tensao: 15,0 kV

o Tensao Sup. Nom. de Impulso Atm. Pleno:
150,0 kV

o Tensdo Sup. Nom. a Freq. Industrial: 70
kV" Para os transformadores TB 01 e TB 02,
favor considerar na tensao nominal de
frequéncia industrial especificada em
275/70/70kV, respectivamente
AT/BT/Terciario, para os dielétricos
correspondentes conforme a norma NBR-
5356 tais como  140/34/34kV. Favor
confirmar o entendimento.”

RESPOSTA

Entendimento incorreto. Favor reportar-se ao
que estabelece a Esp. Tec. 6047-20-T0011-P,
secao |, item 4.1.1.

PERGUNTA 16
“6047-20-T0011-P Capitulo 3 18

4.1.1 Para os transformadores
TB 01 e TB 02,estamos considerando 0]
fechamento os enrolamentos secundarios e
terciarios, onde estava respectivamente Delta e
Estrela, altera-se para Estrela e Delta,
conforme verificado nos documentos dos
transformadores existentes Favor confirmar; .
Favor confirmar o entendimento.”

Atmosférica Pleno: 650,0 kV

Tension Soportable Nominal a frecuencia
Industrial: 275,0 kV

» Devanado secundario:

Clase de aislamiento de tension: 15,0 kV
Tension Soportable Nominal de Impulso
Atmosférica Pleno: 150,0 kV

Tension Soportable Nominal a frecuencia
Industrial: 70,0 kV

» Devanado terciario:

Clase de aislamiento de tension: 15,0 kV
Tension Soportable Nominal de Impulso
Atmosférica Pleno: 150,0 kV

Tension Soportable Nominal a frecuencia
Industrial: 70,0 kV

» Neutro del devanado primario:

Clase de aislamiento de tension: 72,5 kV
Tension Soportable Nominal de Impulso
Atmosférica Pleno: 650,0 kV

Tension Soportable Nominal a frecuencia
Industrial: 275 kV

» Neutro del devanado secundario:

Clase de aislamiento de tension: 15,0 kV
Tension Soportable Nominal de Impulso
Atmosférica Pleno: 150,0 kV

Tension Soportable Nominal a frecuencia
Industrial: 70 kV "Para los
transformadores TB 01 y TB 02, por favor
considerar la tension nominal de frecuencia
industrial especificada en 275/70/70kV,
respectivamente AT/BT/Terciario, para los
dieléctricos correspondientes segiin la norma
NBR-5356, tales como 140/34/34kV. Favor
confirma la comprension.”

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. Favor remitirse a lo
establecido en las Esp. Tec. 6047-20-T0011-E,
seccion |, item 4.1.1.

PREGUNTA 16
“6047-20-T0011-E Capitulo 3 18

4.1.1 Para los transformadores TB 01 y
TB 02, estamos considerando el cierre de los
devanados secundarios y terciarios, donde
estaban Delta y Estrella respectivamente,
cambiando asi a Estrella y Delta, como se
verifico  en los documentos de los
transformadores existentes. Favor confirma la
comprension.”
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RESPOSTA
Entendimento Correto.

PERGUNTA 17
“6047-20-T0011-P Capitulo 3 18

4.1.1 Para os transformadores
TB 01 e TB 02, estamosconsiderando o grupo de
ligacao informado na ficha técnica de Dyn11 e
defasagem angular 330°, para YNynOd1 e 30°,
favor confirmar.”

RESPOSTA

Entendimento parcialmente correto. Os dados
de grupo de ligacdao e defasagem angular dos
transformadores devem ser considerados como
referenciais e devem ser confirmados na fase
de Projeto Executivo.

PERGUNTA 18
“6047-20-T0011-P Capitulo 3 18

4.2.1 "Niveis de Isolamento
» Classe de Isolacao de Tensao (Enrolamento
Primario): 17,5 kV
o Classe de lIsolacdo de Tensao (Enrolamento
Secundario): 17,5 kV
o Tensao suportavel nominal a frequéncia
industrial, durante 1 minuto e
tensdo induzida (Enrolamento primario): 34,0
kv
o Tensao suportavel nominal a frequéncia
industrial, durante 1 minuto e
tensdo induzida (Enrolamento secundario): 34,0
kv
o Tensdao suportavel nominal ao
atmosférico pleno (Enrolamento
Primario, Secundario e Neutro): 110,0
kv*  Para todos os transformadores TDs:
Estamos considerando o a tensao maxima do
equipamento de 17,5kV para 15kV, conforme
NBR 5356. Favor confirmar o entendimento.”

impulso

RESPOSTA
Entendimento incorreto. Remeter-se ao que
estabelece a ESP.TEC. 6047-20-T0011, secao I,
item 4.2.1.

PERGUNTA 19
“6047-20-T0011-P Capitulo 3 60

5.3 "A CONTRATADA deve
apresentar certificados dos ensaios conforme
norma NBR 5356 de um transformador com as
mesmas caracteristicas técnicas, e enviar para
analise de ITAIPU. Mesmo com certificado de
ensaio de tipo, a CONTRATADA deve fazer o

RESPUESTA
Entendimiento Correcto.

PREGUNTA 17
“6047-20-T0011-E Capitulo 3 18

4.1.1 Para los transformadores TB 01 y
TB 02, estamos considerando el grupo de
conexion informado en la ficha técnica de Dyn11
y desfasaje angular 330°, para YNynOd1 y 30°,
por favor confirmar.”

RESPUESTA

Entendimiento parcialmente correcto. Los datos
de grupo de conexion y desfasaje angular de los
transformadores deben ser considerados como
referenciales y deben ser confirmados en la fase
de Proyecto Ejecutivo.

PREGUNTA 18
“6047-20-T0011-E Capitulo 3 18

4.2.1 " Niveles de aislamiento
« Clase de Aislamiento de Tension (Devanado
Primario): 17,5 kV
o Clase de Aislamiento de Tension (Devanado
Secundario): 17,5 kV
o Tension soportable nominal a frecuencia
industrial, durante 1 minuto y
Tension inducida (devanado primario): 34,0 kV

o Tension soportable nominal a frecuencia
industrial, durante 1 minuto y

Tension inducida (devanado secundario): 34,0
kv

o Tension soportable nominal a
atmosférico pleno (Devanado
Primario, Secundario y Neutro): 110,0
kV "Para todos los transformadores TD: Estamos
considerando la tension maxima del equipo de
17,5kV a 15kV, segun NBR 5356. Favor confirma
la comprension.”

impulso

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. Favor remitirse a lo
establecido en las Esp. Tec. 6047-20-T0011-E,
seccion |, item 4.2.1.

PREGUNTA 19
“6047-20-T0011-E Capitulo 3 60

5.3 “El CONTRATISTA debe
presentar certificados de los ensayos conforme
la norma NBR 5356 de un transformador con las
mismas caracteristicas técnicas, y enviar para
analisis de ITAIPU. Incluso con certificado de
ensayo de tipo, el CONTRATISTA debe hacer el
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ensaio de elevacao de temperatura em
Fabrica." Favor informar se serao aceitos
a apresentacao de relatorios de ensaios de tipo
realizados em transformadores similares, de
igual ou maior tensao e potencia para os
transformadores TBs e TDs.”

RESPOSTA

Quando nao especificada a realizacao
obrigatéria do ensaio para os equipamentos a
serem fornecidos serdo aceitos relatorios de
ensaios de tipo realizados em transformadores
similares, em conformidade com as normas
aplicaveis e as especificacbes técnicas AT.

PERGUNTA 20
“6047-20-T0011-P Capitulo 3 61

5.5 "5.5 TESTES DE CAMPO E
COMISSIONAMENTO DAS UNIDADES
Deve ser executado pelo Supervisor da
CONTRATADA, para verificacao de que tudo
estda em perfeitas condicbes e para retirar
pecas utilizadas durante o transporte e
armazenamento. Favor informar quais ensaios
relacionados no item 5.5 serao realizados pela
equipe de comissionamento de Itaiou e pelo
supervisor da empresa contratada.”

RESPOSTA

Os ensaios de comissionamento serao
executados conforme item 15 da Esp. Técnica
6047-20-T0018-P.

PERGUNTA 21

"6047-20-T0011-P - MATRIZ DE

RESPONSABILIDADES - ANEXO VI
"Capitulo 2 - Capitulo 2™86

287" "6.1.2.1-6.1.2.1"

""" b) Conjunto de centro de controle de

motores do sistema de ventilacdo da casa de

forca, tensao nominal 460 V, frequéncia 60 Hz

e 60 Hz, composto por:

 Trinta (30) Centros de Controle de Motores -

KH, tensao nominal 460 V, frequéncia nominal

50 Hz.

e Trinta e um (31) Centros de Controle de

Motores - KH, tensdo nominal 460 V, frequéncia

nominal 60 Hz.™

"O projeto de Atualizacao Tecnologia
possui diversos painéis, como os KG e KH, nao
limitados a esses, que farao parte do escopo do
Lote Il, contém CLPs e/ou IEDs e que
necessitarao integracdo fisica (cabeamento e

ensayo de elevacion de temperatura en
Fabrica." Favor informar si se aceptara
presentar informes de ensayos tipo realizados
en transformadores similares, de igual o mayor
voltaje y potencia para transformadores TBs y
TDs.”

RESPUESTA

Cuando no fuere especificada la realizacion de
los ensayos para los equipos a ser suministrados
seran aceptados informes de ensayos de tipo
realizados en transformadores similares, en
conformidad con las normas aplicables y las
especificaciones técnicas AT.

PREGUNTA 20

“6047-20-T0011-E Capitulo 361 5.5

5.5 PRUEBAS DE CAMPO Y PUESTA EN SERVICIO
DE LAS UNIDADES

Debe ser ejecutado por el Supervisor del
CONTRATISTA, para verificar que todo esta en
perfectas condiciones y para retirar piezas
utilizadas durante el transporte y
almacenamiento. Favor informe qué pruebas
enumeradas en el inciso 5.5 seran realizadas por
el personal de puesta en servicio de Itaipu y por
el supervisor de la empresa Contratista.”

RESPUESTA

Los ensayos de comisionamiento deben ser
ejecutados conforme item 15 de la Esp. Técnica
6047-20-T0018-E.

PREGUNTA 21

"6047-20-T0011-E MATRIZ DE
RESPONSABILIDADES - ANEXO VI" "Capitulo
2 - Capitulo 2" "86

287" "6.1.2.1-6.1.2.1"

""" b) Conjunto de centro de control de
motores del sistema de ventilacion de la casa de
maquinas, tension nominal 460 V, , compuesto
por:

» Treinta (30) Centros de Control de Motores -
KH, tension nominal 460 V, frecuencia nominal
50 Hz.

e Treinta y un (31) Centros de Control de
Motores - KH, tension nominal 460 V, frecuencia
nominal 60 Hz.™

"El proyecto de Actualizacion Tecnologica
cuenta con varios paneles, como KG y KH, no
siendo limitados a estos, que seran parte del
alcance del Lote Il, que contienen PLC y/0 IED y
que requeriran integracion fisica (cableado y
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rotas de cabos de sinais e/ou rede) e logica aos
Sistemas de Controle do Lote I, além de
necessidade de integracao de suas ferramentas
de engenharia (no minimo, instalacdo nas
estacoes de engenharia), integracao com os
recursos requeridos de cyber security como
disaster  recovery, patch  management,
sobressalentes, entre outros.

Uma vez que a responsabilidade do escopo de
fornecimento dos equipamentos de controle e
automacado para estes painéis sera do Lote I,
entende-se que tal escopo estara atendendo
aos requerimentos de controladores, redes e
cyber security contidos nos documentos
604720T0003P, 604720T0011P e 604720T0025P,
e que o escopo de fornecimento do Lote | ficara
limitado até os cabos de comunicacdo na
entrada (DIOs ou patch panels) dos painéis em
questao, e configuracao dos pontos no sistema
de controle dos Sistemas Auxiliares da Usina.
Favor confirmar."

RESPOSTA
Entendimento correto.

PERGUNTA 22 .
"SECAO | - AUXILIARES ELETRICOS

CAPITULO 4 - SUBESTACAO  MODULAR
COMPACTA INTEGRADA GIS 72,5 KV*  Capitulo
4 14 4.4.5 "4.4.5 Isoladores

Passantes de Conexao da Alta Tensao

Os isoladores passantes devem ser de materiais
poliméricos e proprios para conexao da
subestacao modular compacta aos condutores
de alta tensdo. Os mesmos devem ser
entregues completos com todos os conectores
necessarios para a conexdao. Os isoladores
devem possuir classe de tensao minima de 72,5
kV"  Favor esclarecer qual sera o ponto de
conexao dos cabos de 66 e 69 kV para a
conexao as novas SE GIS. Favor informar se os
cabos que atualmente vem da COPEL e ANDE
terao folga para a conexao aos paineis GIS.”

RESPOSTA
Considerar os mesmos pontos de conexoes
atuais. Nao ha folgas nos cabos de AT. A
solucao e detalhes da conexao aos cabos de AT
aos pontos, serao definidos no projeto
executivo.

PERGUNTA 23

vias de cables de sefal y/o red) y logica a los
Sistemas de Control del Lote |, ademas de la
necesidad de integrar sus herramientas de
ingenieria (al menos, instalacion en estaciones
de ingenieria), integracion con los recursos de
ciberseguridad requeridos, como Disaster
Recovery, gestion de parches, piezas de
repuesto, entre otros.

Dado que la responsabilidad por el alcance de
suministro de equipos de control 'y
automatizacion para estos paneles sera el Lote
Il, se entiende que dicho alcance estara en
cumplimiento con los requisitos de
controladores, redes y ciberseguridad
contenidos en los documentos 604720T0003P,
604720T0011P y 604720T0025P, y que el alcance
de suministro del Lote | estara limitado hasta los
cables de comunicacion en la entrada (los DIO o
paneles de conexion) de los paneles en cuestion,
y configuracion de los puntos en el sistema de
control de los Sistemas Auxiliares de la Central
Hidroeléctrica. Favor confirmar."

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 22 ,
"SECCION | - AUXILIARES ELECTRICOS

CAPITULO 4 SUBESTACION  MODULAR
COMPACTA INTEGRADA GIS 72.5 KV~ "Capitulo
4 14 4.45 " 4.4.5 Aisladores

Pasantes de Conexion de Alta Tension

Los aisladores pasantes deben ser de materiales
poliméricos y propios para la conexion de la
subestacion  modular compacta a los
conductores de alta tension. Los mismos deben
entregarse con todos los conectores necesarios
para la conexion. Los aisladores deben tener
clase de tension minima de 72,5 kV ". Por favor
aclarar el punto de conexion de los cables de 66
y 69 kV para la conexion a las nuevas SE GIS. Por
favor informe si los cables que actualmente
provienen de COPEL y ANDE tendran espacio
para la conexion a los paneles GIS.”

RESPUESTA

Considerar los mismos puntos de conexiones
actuales. No hay sobrante de conductores de
AT. La solucion y detalles de la conexion del
conductor de AT a estos puntos, seran definidos
en el proyecto ejecutivo.

PREGUNTA 23
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“6047-20-T0018-P - 169 “6047-20-T0018-E - 169
19.3.6.1.1 Requisitos Construtivos 19.3.6.1.1 Requisitos de construccion
As portas devem proporcionar facil Las puertas deben permitir un facil acceso
acesso aos componentes e providas de a los componentes y deben estar provistas de

fechadura tipo YALE, do tipo cremona,
fornecidas com duas chaves. O segredo das
chaves deve ser a mesma para todos os painéis

Favor considerar a possibilidade de que
os painéis tenham fecho tipo mola nas portas
nos painéis BT.

RESPOSTA
Pedido indeferido. Os Painéis de Forca de Baixa
Tensao devem ter fechaduras conforme

requerido no item 19.3.6.1.1 da Esp. Técnica
6047-20-T0018-P.

PERGUNTA 24

6047-20-T0003-P Capitulo 7 41
4.1.1.1 Sistemas de Tensao Estabilizada
"Texto Escpecificacdo Pagina 41:

"Deve deixar de contar com baterias;

carregadores especificos; etc. e deve ser

substituido por sistema de duplos inversores

125 Vcc/220 Vca, com sistema de chave

estatica.™

Texto Expecificacdao Pagina 47:

Poténcia de Saida (fator de poténcia de 0,8 a
1,0): 4,0 ou 6,0 kVA

« Tensdo de Saida ( bifasica): 220 Vca(F-F)

« Frequéncia: 50 ou 60 Hz

» Rendimento: > 90 %

+ Regulacdo Estatica da Tensdao de Saida
(qualquer carga com tensao

de alimentacao na faixa admissivel): + 1

o Regulacdo Dinamica da Tensdao de Saida
(degrau de carga de 50 % a

100 % com tempo de recuperacdo maximo 50
ms: + 8 %

« Distorcao Harmonica total Inversor (condicoes
nominais): <3 %

» Tensao de Entrada Nominal: 125 Vcc

"Existe divergencia entre o que esta
definido no edital na pagina 41 e o especificado
napagina 47 informado na entrada do inversor

Favor informar se os inversores deverao ter
enradas somente em 125 Vcc ou 125 Vcc / 220
Vca"

RESPOSTA
A Tensdo de entrada dos Inversores devera ser

una cerradura tipo YALE, tipo cremona,
provistas con dos llaves. La combinacion de las
llaves debe ser la misma para todos los paneles.
Por favor considere la posibilidad de que los
paneles tengan una cerradura tipo resorte en las
puertas de los paneles BT.

RESPUESTA

Pedido denegado. Los Paneles de Fuerza de Baja
Tension, deben tener cerraduras conforme
requerido en el item 19.3.6.1.1 de la Esp.
Técnica 6047-20-T0018-E.

PREGUNTA 24
6047-20-T0003-E Capitulo 7 41

4.1.1.1 Sistemas de Tension Estabilizada
"Texto Especificacion Pagina 41:
"'Debe dejar de contar con baterias; cargadores
especificos; etcétera, y debe ser sustituido por
sistema de inversores dobles 125 Vcc / 220 Vca,
con sistema de interruptor estatico.™

Texto de especificacion Pagina 47:

Potencia de salida (factor de potencia de 0,8 a
1,0): 4,0 0 6,0 kVA

« Tension de salida (bifasica): 220Vca (F-F)

« Frecuencia: 50 o 60 Hz

» Rendimiento: > 90 %

o Regulacion Estatica de la tension de salida
(cualquier carga con tension

de alimentacion en el rango permitido): + 1

o Regulacion dinamica de la tension de salida
(paso de carga del 50% al

100 % con tiempo de recuperacion maximo 50
ms: + 8 %

« Distorsion Armoénica total Inversor (condiciones
nominales): <3 %

« Tension de Entrada Nominal: 125 Vcc

"Hay una diferencia entre lo definido en
el Pliego en la pagina 41 y el especificado en la
pagina 47 informado en la entrada del inversor

Favor informe si los inversores deben tener
entradas solo a 125 Vcc o 125 Vcc/220 Vca"

RESPUESTA
La Tension de entrada de los Inversores debera
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125 Vcc e a Tensdao de Saida 220 Vca. Para
melhor entendimento do sistema, consultar o
diagrama unifilar do plano 6047-DU-T0015-P,
FL.3.

PERGUNTA 25
“6047-20-T0010-P Capitulo 4 5

1.1.3 Painéis de Distribuicato de
Alimentacdo da RTA  "Estes painéis devem ser
posicionados estrategicamente para alimentar a
maior quantidade possivel destes
equipamentos, de forma permitir uma
capilaridade equivalente a area de ocupacao
dos equipamentos de campo e UTA da RTA.
"Para que possamos realizar os orcamentos de
forma a equalizar os concorremtes,
favordisponibilizar a planta do projeto basico
com as localizacbes dos equipamentos de
campo e UTAs refeente ao projeto do RTA.”

RESPOSTA

Informamos que as plantas do projeto basico
com as localizacdes dos equipamentos de
campo e UTAs referentes ao projeto da RTA
fazem parte do conjunto de documentos
publicados neste edital. Gentileza reportar-se
aos documentos 6047-DI-15200-P, 6047-DI-
15201-P, 6047-DI-15202-P e 6047-DI-15203-P
constantes do "Anexo Il - Planos” do edital.

PERGUNTA 26
“6047-20-T0018-P - 147 19.1.2
CabosA CONTRATADA deve adotar os
documentos 6047-20-T0001-P CABOS ISOLADOS
DE FORCA, CONTROLE E ILUMINACAO e 6047-20-
TO002-P CABOS ISOLADOS PARA SISTEMA DE
SUPERVISAO DIGITAL em suas Ultimas revisoes
Favor disponibilizar os documentos 6047-
20-T0O001-P e 6047-20-T0002-P  conforme
informado no edital.”

RESPOSTA

Pedido deferido. Para os documentos 6047-20-
TO001-P e 6047-20-T0002-P, favor consultar o
item Il deste Aditamento.

PERGUNTA 27

“6047DITO005P(1)R1-1-"0 documento exibe a
Arquitetura dos Sistemas de Protecao e
Controle do par de Unidades Geradoras e o
respectivo Sistema Digital de Supervisao e
Controle.

ser 125 Vcc y la Tension de Salida 220 Vca. Para
mejor interpretaciéon del sistema, consultar el
diagrama unifilar del plano 6047-DU-T0015-P,
Hj.2

PREGUNTA 25
“6047-20-T0010-E Capitulo 4 5

1.1.3 Paneles de Distribucion de
Alimentacion de la RTA" Estos paneles deben
estar estratégicamente posicionados para
abastecer la mayor cantidad posible de estos
equipos, a fin de permitir una capilaridad
equivalente al area de ocupacion de los equipos
de campo y la UTA de la RTA.
"Para que podamos realizar presupuestos de
forma equitativa entre competidores, por favor
ponga a disposicion el plano del proyecto basico
con las ubicaciones de los equipos de campo y
las UTA relacionados con el proyecto de la
RTA.”

RESPUESTA

Informamos que las plantas del proyecto basico
con las ubicaciones de los equipos de campo y
UTAs referentes al proyecto de la RTA hacen
parte del conjunto de documentos publicados en
este pliego. Favor reportarse a los planos 6047-
DI-15200-P, 6047-DI-15201-P, 6047-DI-15202-P y
6047-DI-15203-P que constan en el "Anexo Il -
Planos” del pliego.

PREGUNTA 26
“6047-20-T0018-E - 147 19.1.2 Cables
EL CONTRATISTA debera adoptar los
documentos 6047-20-T0001-E CABLES AISLADOS
DE ALIMENTACION, CONTROL E ILUMINACION y
6047-20-T0002-E  CABLES  AISLADOS  PARA
SISTEMA DE SUPERVISION DIGITAL en sus Gltimas
revisiones Favor poner a disposicion los
documentos 6047-20-T0001-E y 6047-20-T0002-E
como se informa en el pliego.”

RESPUESTA

Solicitud aceptada. Para los documentos 6047-
20-TO001-E y 6047-20-T0002-E, favor remitirse
al item Il de este Aditivo.

PREGUNTA 27

6047DITO005E (1) R1-1-El documento muestra la
Arquitectura de los Sistemas de Proteccion y
Control del par de Unidades Generadoras y el
respectivo Sistema Digital de Supervision y
Control.
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"Os paineis de protecdo GPP e GAP serao
fisicamente instalados na respectiva Sala de
Controle Local, e conforme tal arquitetura, nao
possuirao internamente Switches de Acesso de
rede. Diante disso, pode-se compreender que
os GPPs e GPAs de ambas unidades sejam
conectados, através de fibra Optica, aos
Switches de Acesso ja previstos para o Sistema
Supervisorio?”

RESPOSTA

Entendimento correto. Devem ser considerados
os switches de acesso indicados no diagrama de
arquitetura tipica de referéncia 6047-DI-T0005-
P.

PERGUNTA 28

“6047-20-T0010-P 3 11 6.2
MIGRACAO DOS SISTEMAS DE
MONITORAMENTO E DIAGNOSTICO "0

documento indica a necessidade de elaborar
documentacdo técnica de projeto executivo
para a migracao dos sistemas de
monitoramento e diagnostico para a nova
infraestrutura de datacenter da RTA.

Qual o volume de dados existentes nestes
referidos sistemas e qual o banco de dados em
utilizacao para os mesmos, incluindo a versao?”

RESPOSTA

As caracteristicas basicas dos sistemas de
monitoramento e diagndstico incluidos no
escopo de migracdo para a RTA estao
apresentadas no Anexo | do Capitulo 3 da
Especificacao Técnica 6047-20-T0010-P.
Detalhes adicionais de cada sistema serao
fornecidos na etapa de Workstatement e
projeto executivo. Para fins de
dimensionamento de recursos devem ser
considerados as capacidades de processamento
e armazenamento descritas no Anexo .

PERGUNTA 29
“6047-20-T0010-P 3 123 9.2
ESCOPO DO SERVICO DE SUPORTE

Los paneles de proteccion GPP y GAP se
instalaran fisicamente en la respectiva Sala de

Control Local, y de acuerdo con esta
arquitectura, no contaran con Switches de
Acceso a la red internamente. Ante esto, ;se
puede entender que los GPP y GPA de ambas
unidades estan conectados, via fibra oOptica, a
los Access Switches ya provistos para el Sistema
de Supervision?

RESPUESTA

Entendimiento correcto. Deben ser considerados
los switches de acceso indicados en el diagrama
de arquitectura tipica de referencia 6047-DI-
TO005-P.

PREGUNTA 28

6047-20-T0010-E 3 111 6.2
MIGRACION DE LOS SISTEMAS DE MONITOREO Y
DIAGNOSTICO

El documento indica la necesidad de preparar
documentacion técnica para el proyecto
ejecutivo para la migracion de los sistemas de
monitoreo y diagndstico a la nueva
infraestructura del datacenter de la RTA.

;Cual es el volumen de datos en estos sistemas y
qué base de datos se esta utilizando para ellos,
incluida la version?

RESPUESTA

Las caracteristicas basicas de los sistemas de
monitoreo y diagnostico incluidos en el alcance
de la migracion a la RTA se presentan en el
Anexo | del Capitulo 3 de la Especificacion
Técnica 6047-20-T0O010-E. Detalles adicionales
de cada sistema seran proporcionados en la
etapa de Workstatement y proyecto ejecutivo.
Para fines de dimensionamiento de los recursos
deben ser consideradas las capacidades de
procesamiento y almacenamiento descritas en el
Anexo |I.

PREGUNTA 29
6047-20-T0010-E 3 123 9.2
ALCANCE DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO

Concorréncia Binacional AF 2021-18
Licitacion Publica Binacional AF 2021-18

16



[ ] |
A \ITAIPU

BINACIONAL

Aditamento 19
Aditivo 19

TECNICO ESPECIALIZADO PARAARTA "O
servico de suporte técnico corresponde ao
suporte nivel 3 (N3) da RTA. Este servico
corresponde a atuacdo de profissionais
capacitados e com profundo conhecimento nos
equipamentos, tecnologias, sistemas, servicos,
aplicacoes, funcionalidades, softwares, e
demais componentes da RTA, com capacidade
de diagnosticar, alterar, corrigir, melhorar e
solucionar problemas e davidas que nao
puderam ser executadas pelos niveis de suporte
1 e 2 da RTA.

Este servico podera ser executado totalmente
ou parcialmente fora das instalacoes de ITAIPU?
Ou seja, de forma remota?”

RESPOSTA

0 servico de suporte técnico especializado para
a RTA pode ser executado prioritariamente de
forma remota por meio dos canais de
comunicacao fornecidos pelo CONTRATADO. O
trabalho presencial pode ser exigido nos casos
em que seja imprescindivel para execucao
satisfatoria da atividade. Gentileza reportar-se
ao item 9.2.2 do Capitulo 3 da Especificacao
Técnica 6047-20-T0010-P, conforme transcrito
abaixo:

"As interacoes  dos profissionais  da
CONTRATADA com as equipes da ITAIPU, para
fins de execucao dos servicos, ocorrerao,
primeiramente, pelos canais de comunicacao
fornecidos pela CONTRATDA e, caso seja
necessario para resolucdo de servicos, a
CONTRATADA devera realizar as devidas
acoes de correcao e/ou manutencao nas
instalacoes da ITAIPU.

A responsabilidade pelo deslocamento e
todos os custos envolvidos com este
deslocamento dos profissionais da CONTRATADA
é de responsabilidade da mesma."

PERGUNTA 30
“6047-20-T0019-P 5 9 4.1.2

"A  CONTRATADA deve fornecer 50
(cinquenta) equipamentos completos
portateis, incluindo os softwares necessarios,
para acesso a Plataforma de
Gestao de Projetos, para uso da ITAIPU. Estes
equipamentos serao utilizados para o acesso,
visualizacao e carregamento das informacoes
de acompanhamento do projeto.” Estamos
entendendo que estes ipads indicados aqui
neste item, sao os mesmos indicados na lista de

ESPECIALIZADO PARA LA RTA

El servicio de soporte técnico corresponde al
soporte nivel 3 (N3) de la RTA. Este servicio
corresponde a la actuacion de profesionales
capacitados y con profundo conocimiento en los
equipos, tecnologias, sistemas, servicios,
aplicaciones, funcionalidades, software, vy
demas componentes de la RTA, con capacidad
de diagnosticar, alterar, corregir, mejorar y
solucionar problemas y dudas que no pudieron
ser ejecutadas por los niveles de soporte 1y 2
de la RTA.

Este servicio se puede realizar total o
parcialmente fuera de las instalaciones de
ITAIPU? Es decir, ;de forma remota?

RESPUESTA

El servicio de soporte técnico especializado para
la RTA puede ser ejecutado prioritariamente de
manera remota a través de los canales de
comunicacion proporcionados por la Contratista.
El trabajo presencial puede ser exigido en los
casos en que sea indispensable para la ejecucion
satisfactoria de la actividad. Favor referirse al
item 9.2.2 del Capitulo 3 de la Especificacion
Técnica 6047-20-T0010-E, conforme se
transcribe a continuacion:

"Las interacciones de los profesionales del
CONTRATISTA con el personal de ITAIPU, para
fines de ejecucion de los servicios, ocurren,
primeramente, por los canales de
comunicacion suministrados por el
CONTRATISTA, vy, si es necesario para resolucion
de servicios, el CONTRATISTA debera realizar
las debidas acciones de
correccion/mantenimiento en las dependencias
de ITAIPU.

La responsabilidad por el desplazamiento y
todos los costos involucrados con este
desplazamiento de los profesionales del
CONTRATISTA es responsabilidad del mismo.”

PREGUNTA 30

6047-20-T0019-E 5 9 4.1.2

El CONTRATISTA debe suministrar cincuenta (50)
equipos completos portatiles, incluyendo el
software necesario, para acceder a la
Plataforma de Gestion de Proyectos, para uso de
la ITAIPU. Estos equipos seran utilizados para el
acceso, visualizacion y carga de la informacion
de seguimiento del proyecto.

Entendemos que estos Ipads indicados aqui en
este item, son los mismos indicados en la lista
de materiales en el documento 6047-20-T0010-
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materias no documento 6047-20-T0010-P,
capitulo 3 - item 1.2.1.5. Confirma?

RESPOSTA

Entendimento incorreto. Devem ser fornecidos
os 50 tablets indicados no Capitulo 5 da
Especificacdo Técnica 6047-20-T0019-P e os 50
tablets indicados no Capitulo 3 da Especificacao
Técnica 6047-20-T0010-P.

PERGUNTA 31

“16047-20-T0010-P 3 47 4.3.2

"No texto : “Os Firewalls devem
permitir a  utilizacdo de todas as
funcionalidades, tecnologias e  recursos

especificados, de maneira perpétua, irrestrita e
sem necessidade de licenciamento ou oOnus
adicionais.” Informamos que para as
funcionalidades que precisam de assinaturas ha
um trabalho permanente do fabricante e por
isto sao vendidas como servico por um periodo
pré-determinado. Nao sao perpétuas. Que
prazo devemos considerar ?

RESPOSTA
Favor remeter-se a resposta da pergunta 18 do
Aditamento 18.

PERGUNTA 32
“16047-20-15200-P 2 22 5.5.1
UTA TIPO 1 Este documento indica
que os Racks tipo 1 deve ser de 32U, Racks tipo
2 deve ser de 12 U, entretanto o documento
6047-20-T0010-P Capitulo 3 item 1.2.1.9 Indica
racks tipo 1 deve ser de 12U e racks tipo 2 deve
ser de 32 U. Sao so mesmos racks? Quais as
medidas corretas para os racks tipo 1 e tipo 2?

RESPOSTA

As UTAs do TIPO 1 sao compostas por Racks de
32U e as UTAs do TIPO 2 sao compostas por
racks de 12U conforme especificado no
documento 6047-20-15200-P. Na tabela 9 do
item 1.2.1.9 do Capitulo 3 da Especificacao
Técnica 6047-20-T0010-P a quantidade do item
1 (UTA1) esta invertida com a quantidade do
item 2 (UTA2). Desta forma devem ser
considerados no fornecimento 40 Racks UTA
Tipo 1 (rack 32U) e 6 racks UTA Tipo 2 (rack
12U). Gentileza reportar-se a resposta da
pergunta 45 do Aditamento 14.

E, capitulo 3 - Inciso 1.2.1.5. Favor confirmar.

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. Deben ser
suministradas las 50 tablets indicadas en el
Capitulo 5 de la Especificacion Técnica 6047-20-
T0019-E y las 50 tablets indicadas en el Capitulo
3 de la Especificacion Técnica 6047-20-T0010-E.

PREGUNTA 31
16047-20-T0010-E 3 47 4.3.2

En el texto: Los Firewalls deben permitir
la utilizacion de todas las funcionalidades,
tecnologias y recursos especificados, de manera
perpetua, irrestricta y sin necesidad de licencias
o cargas adicionales.
Informamos que para las funcionalidades que
necesitan suscripciones existe un trabajo
permanente del fabricante y por ello se
comercializan como servicio por un periodo
predeterminado. No son perpetuas. ;Qué marco
de tiempo deberiamos considerar?

RESPUESTA
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 18
del aditivo 18.

PREGUNTA 32
16047-20-15200-E 2 22 5.5.1

UTA TIPO 1 Este documento indica
que los Racks tipo 1 deben ser de 32U, los Racks
tipo 2 deben ser de 12 U, sin embargo, el
documento 6047-20-T0010-E Capitulo 3 inciso
1.2.1.9 indica que los Racks tipo 1 deben ser
12U y los Racks tipo 2 debe ser de 32 U. ;Son los
mismos Racks (Bastidores)? Cuales son las
medidas correctas para Racks tipo 1y tipo 2?

RESPUESTA

Las UTAs del TIPO 1 son compuestas por los
Racks de 32U y las UTAs del TIPO 2 son
compuestas por los Racks de 12U conforme a lo
especificado en el documento 6047-20-15200-P.
En la tabla 9 del item 1.2.1.9 del Capitulo 3 de
la Especificacion Técnica 6047-20-T0010-E la
cantidad del item 1 (UTA1) esta invertida con la
cantidad del item 2 (UTA2). De esta manera
deben ser considerados en el suministro 40
Racks UTA TIPO 1 (rack 32U) y 6 racks UTA TIPO
2 (rack 12U). Favor remitirse a la respuesta de
la pregunta 45 del Aditivo 14.
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PERGUNTA 33
“6047-20-T0018-P 7 57 7.1
"Todos os documentos devem ser
apresentados no idioma portugués ou espanhol
devendo haver padronizacao dentro de um
mesmo sistema. O idioma inglés sera aceito
excepcionalmente para catalogos caso nao
existam no idioma escolhido.” "Por favor,
confirmar se a documentacao técnica, manuais,
material de treinamento, desenhos, demais
documentos de serao gerados pela
CONTRATADA deverao ser emitidos em
portugués e espanhol, ou portugués ou
espanhol. Caso seja obrigatério emissao de
documentos em ambos os idiomas, se solicita
que esta seja feita em documentos bilingues.
Exemplo: desenhos cujas legendas sao bilingue,
manuais bilingues, etc.”

RESPOSTA

Confirmamos que a documentacao referenciada
no questionamento deve ser feita em um dos
idiomas (portugués ou espanhol). Nas fases de
Planejamento e Projeto Executivo sera definido
o idioma a ser utilizado para a elaboracao dos
documentos.

PERGUNTA 34

“6047-20-T0003-P 11 77
"INFORMACOES TECNICAS

TRANSFORMADORES AUXILIARES DE FORCA A

SECO DAS UNIDADES GERADORAS" "4.26

Rendimento (%)

100 % carga cos @ = 1,0 = 99,5%

75 % carga cos @ = 1,0 = 99,5%

50 % carga cos @ = 1,0 > 99,5%

25 % carga cos @ = 1,0 Informar

100 % carga cos @ = 0,8 > 98,0%

75 % carga cos @ = 0,8 > 98,0%

50 % carga cos @ = 0,8 > 98,0%

25 % carga cos @ = 0,8 Informar”
Considerando que o valor de

rendimento > 99,5% nao é um valor usual para
este tipo de poténcia de transformador
solicitamos considerar o valor de rendimento na
tabela do item 4.26 como sendo > 98,5% .

RESPOSTA
Pedido deferido. O rendimento a ser
considerado deve ser > 98,5%.

PERGUNTA 35
“1 6047-20-T0011-P 13 6
1.1.5 Consideracoes Complementares

PREGUNTA 33

6047-20-T0018-E 7 57 7.1
Todos los documentos deben presentarse en
idioma espafol o portugués y deben
estandarizarse en un solo sistema.
Excepcionalmente se aceptara el idioma inglés

para catalogos en la ausencia del idioma
elegido.
Por favor confirme que la documentacion

técnica, manuales, material de capacitacion,
planos, y demas documentos a ser generados
por el CONTRATISTA deben ser emitidos en
portugués y espanol, o portugués o espaol.

Si es obligatorio emitir documentos en ambos
idiomas, se solicita que se haga en documentos
bilinglies. Ejemplo: dibujos cuyos leyendas sean
bilinglies, manuales bilingles, etc.

RESPUESTA

Confirmamos que la documentacion
referenciada en el cuestionamiento debe ser
hecha en uno de los Idiomas (portugués o
espaiol). En las fases de Planificacion vy
Proyecto Ejecutivo sera definido el idioma a ser
utilizado para la elaboracion de los documentos.

PREGUNTA 34

6047-20-T0003-E 11 77
TECNICOS

TRANSFORMADORES AUXILIARES DE FUERZA A
SECO DE LAS UNIDADES GENERADORAS 4.26
Rendimiento (%)

100 % carga cos @ = 1,0 = 99,5%

75 % carga cos @ = 1,0 = 99,5%

50 % carga cos @ = 1,0 = 99,5%

25% carga cos @ = 1,0 Informar

100 % carga cos @ = 0,8 > 98,0%

75 % carga cos @ = 0,8 > 98,0%

50 % carga cos @ = 0,8 > 98,0%

25% carga cos @ = 0,8 Informar Teniendo en
cuenta que el valor de eficiencia > 99,5% no es
un valor habitual para este tipo de potencia de
transformador, solicitamos considerar el valor
de eficiencia de la tabla del inciso 4.26 como >
98,5%.

DATOS

RESPUESTA
Solicitud aceptada. El rendimiento a ser
considerado debe ser > 98,5%.

PREGUNTA 35
1 6047-20-T0011-E 13 6
1.1.5
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"(6) Por outro lado, em funcao do
elevado grau de umidade abaixo da cota 98,
todos os painéis fornecidos devem ser de aco
inoxidavel, devendo ser também refeito todo
sistema de tomadas de parede disponivel, ja
que o sistema atual foi executado em parcelas,
em tempos diferentes, sem sincronia no padrao
e sem estilo normalizado.” Entendemos que
para os demais painéis da especificacdo do
edital, devem ser seguidos o0s requisitos
construtivos conforme definido no padrao
estipulado para os painéis de média e baixa
tensao em suas respectivas especificacoes
técnicas.

RESPOSTA

As consideracées complementares indicadas no
item 1.1.5. (6) do Cap. 13 das Especificacoes
Técnicas 6047-20-T0011-P, sao aplicaveis
apenas a painéis especificados neste capitulo e
localizados no nivel de Elevacao 98.

PERGUNTA 36

“16047-20-T0011-P 10 12 4.2.2
Carro de Extracao "4.2.2 Carro de Extracao
Devem ser fornecidos dois (02) carros de
extracao por tipo de disjuntor, dotado de
dispositivo de icamento quando necessario,
para a remocao e transporte dos disjuntores
até as instalacées de manutencao.

A extracao dos disjuntores deve ser realizada
de maneira segura, devendo a estrutura do
cubiculo ser dimensionada para suportar o peso
do disjuntor mesmo que totalmente extraido,
quando aplicavel.”

Favor esclarecer as quantidades de carros de
extracdao de disjuntores de baixa tensao que
devem ser fornecidos por modelo de disjuntor.
Seria 02 carros por modelo e por area (Casa de
Forca, Barragem e Vertedouro?

RESPOSTA

Deverao ser fornecidos dois (02) carros de
extracao por tipo de disjuntor, para cada
cubiculo instalado.

Entende-se como cubiculo o definido no item
19.3.2.3 da Especificacao Técnica Geral 6047-
20-T0018-P.

PERGUNTA 37

“16047-20-15200 - 23 5.5.2
"UTA TIPO 2
A Figura 11 apresenta a configuracao das

unidades Terminais de acesso (UTAs) para salas

Consideraciones adicionales (6) Por otro lado,
en funcién del alto grado de humedad por
debajo de la cota 98, todos los paneles
suministrados deben ser de acero inoxidable,
debiendo también reajustar todo el sistema de
tomacorrientes de pared disponible, ya que el
sistema actual fue ejecutado en partidas, en
momentos diferentes, sin armonia en el
estandar y sin estilo normalizado.

Consideramos que para los demas paneles
especificados en el pliego, se deben seguir los
requisitos de construccion definidos en la norma
estipulada para paneles de media y baja tension
en sus respectivas especificaciones técnicas.

RESPUESTA

Las consideraciones complementarias indicadas
en el item 1.1.5.(6) del Cap. 13 de la Esp.
Técnica 6047-20-T0011-E, son aplicables solo a
los tableros especificados en este capitulo y
ubicados en la Elevacion Cota 98.

PREGUNTA 36

16047-20-T0011-E 10 12 4.2.2
Carro de Extraccion 4.2.2 Carro de extraccion
Deben ser suministrados dos (02) carros de
extraccion por tipo de disyuntor, dotados de
dispositivo de izado cuando sea necesario, para
la remociéon y transporte de los disyuntores
hasta las instalaciones de mantenimiento.

La extraccion de los disyuntores debe ser
realizada de manera segura, debiendo la
estructura del cubiculo ser dimensionada para
soportar el peso del disyuntor aunque sea
totalmente extraido, cuando corresponda.

Favor aclare las cantidades de carros de
extraccion de disyuntores de baja tension que
deben ser suministrados por modelo de
disyuntor. Serian 02 carros por modelo y por
area (casa de maquinas, presa y vertedero?)

RESPUESTA

Deberan ser suministrados dos (02) carros de
extraccion por cada tipo de interruptor, para
cada cubiculo instalado.

Se entiende como cubiculo al definido en el
item 19.3.2.3 de la Esp. Técnica General 6047-
20-TOO18-E.

PREGUNTA 37
16047-20-15200- 23
2

La Figura 11 muestra la configuracion de las
Unidades Terminales de Acceso (UTA) para salas

5.5.2 UTATIPO
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CCR, Despacho, PDS, DTS, CGM, etc. As UTAs
sdo responsaveis por abrigar os switches de
acesso da RTA, responsaveis pela conexao em
rede dos computadores, Access Points da rede
WLAN entre outros dispositivos. O Rack das
UTAs para salas deve possuir, no minimo, 12U e
devem ser equipados com BEO/DIOs para
terminacdo dos cabos de fibra dptica para
Uplink dos switches de acesso e patch-panel
para espelhamento das tomadas de
telecomunicacoes, formando uma estrutura de
conexao do tipo “interconnect” entre UTA e
endpoint.”

Estes racks apresentados neste item sao os
mesmos do interior das salas?

RESPOSTA

Entendimento correto. Cada Sala de operacao,
conforme descreve o documento, devera
possuir internamente uma UTA Tipo 2 (rack
12U) com seu conjunto de Switches.

PERGUNTA 38
“6047-20-T0010-P 3 11
"Rede de Acesso
Um (01) conjunto de equipamentos e sistemas
para implantacio do modulo LAN da RTA,
atendendo as funcionalidades e redundancias
estabelecidas nesta especificacao,
conforme arquitetura de referéncia, incluindo
equipamentos para rede cabeada e sem fio,
softwares e licencas, composto no minimo de:"
Este item solicita o fornecimento de
100 Switches de acesso, sendo 50 x Switch de
Acesso LAN Optico e 50 x Switch de Acesso LAN
PoE, que ficarao espalhados nas diversas UTAs.
Estamos entendendo que estes Switches NAO
SAO 0OS MESMOS utilizados em cada sala.
Exemplo : a Sala de Despacho devera criar a
sua infraestrutura dentro da sala e receber
alimentacdo logica através da UTA mais
proxima. E correto isto?

1.2.1.2

RESPOSTA

Entendimento incorreto. Cada Sala de
operacao, conforme descreve o documento,
deverd possuir internamente uma UTA Tipo 2
(rack 12U) com seu conjunto de Switches. Os
quantitativos estabelecidos no item 1.2.1.2 do
Capitulo 3 da Especificacao Técnica 6047-20-
TO010-P  contemplam 0s  equipamentos
destinados para as salas de operacao. ITAIPU

de CCR, Despacho, PDS, DTS, CGM, etcétera.
Las UTA son las encargadas de albergar los
switches de acceso de la RTA, responsables de
la conexion a la red de las computadoras,
puntos de acceso WLAN entre otros dispositivos.
El rack de las UTA para salas debe tener al
menos 12U y debe estar equipado con BEO/DIOs
para terminacion de los cables de fibra optica
para Uplink de los switches de acceso y Patch-
Panel (panel de conexion) para espejado de las
tomas de telecomunicaciones, formando una
estructura de conexion del tipo de interconect
entre UTA y el endpoint. jEstos Racks
(Bastidores) presentados en este inciso son los
mismos que en el interior de las salas?

RESPUESTA

Entendimiento  correcto. Cada Sala de
operacion, conforme se describe en el
documento, debera poseer internamente una
UTA Tipo 2 (rack 12U) con su conjunto de
Switches.

PREGUNTA 38
6047-20-T0010-E 3 11
Red de Acceso
Un (01) conjunto de equipos y sistemas para
implementacion del modulo LAN de la RTA,
llevando en cuenta las funcionalidades vy

1.2.1.2

redundancias establecidas en esta
especificacion, conforme arquitectura de
referencia, incluyendo equipos para red

cableada e inalambrica, software y licencias,
compuesto como minimo de:

Este inciso solicita el suministro de 100 switches
de acceso, de los cuales 50 switches son de
acceso LAN oéptico y 50 switches son de acceso
LAN PoE, que se distribuiran entre las distintas
UTA. Entendemos que estos switches NO SON
LOS MISMOS que se usan en cada sala. Ejemplo:
la Sala de Despacho debe crear su
infraestructura dentro de la sala y recibir
alimentacion logica a través de la UTA mas
cercana. ;Es esto correcto?

RESPUESTA
Entendimiento incorrecto. Cada Sala de
operacion, conforme se describe en el

documento, debera poseer internamente una
UTA Tipo 2 (rack 12U) con su conjunto de
switches. Las cantidades establecidas en el item
1.2.1.2 del Capitulo 3 de la Especificacion
Técnica  6047-20-T0010-E  contemplan  los
equipos destinados para las salas de operacion.
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esclarece que a infraestrutura da RTA deve ser
independente da infraestrutura de supervisao e
controle das salas de operacao.

PERGUNTA 39

“6047-20-T0014-P "Capitulo 1

Capitulo 3" "5 14" "2.1.8 4.1
CONSIDERACOES GERAIS"

""" Toda cablagem necessaria ao funcionamento
dos sistemas que fazem parte deste escopo,
incluindo cabos de forca até os painéis de
alimentacao, toda a cablagem de controle até
0s equipamentos primarios e aos equipamentos
de aquisicao de dados, toda a rede e fibras
opticas necessarias e todas as vias de cabos
necessarias conforme Especificacdo Técnica de
Equipamentos e Sistemas -

Subestacao SF6 de 500 kV (GIS) (6047-20-T0014-
P) - Capitulo 2 - Item 1.2.1;™

"'Os sistemas de protecdo indicados primario e
alternado devem ser instalados em cubiculos
separados elétrica e fisicamente, e cada um
deve fornecer protecao completa e adequada
do equipamento independente de que o outro
sistema esteja parcial ou completamente fora
de servico. A protecao alternada deve utilizar
meios fisicos independentes (rotas de cabos
diferentes) de interconexao de forma que a
indisponibilidade da sua via nao comprometa a
disponibilidade da protecao.™ "Os sinais de
controle dos e protecao dos equipamentos
primarios da GIS chegam:

a) - Até os paineis atuais de controle e
protecao que estao na propria GIS.

b) - Até os paineis de protecdao das UG's que
estdo que estao em suas respectivas salas de
controle.

c) - Até as salas de controle local da GIS (1 sala
p/60Hz na posicao 9 e 50Hz na extremidade)

d) - Até o controle central por meio das UTRs.
1 - Atualmente os sinais que saem dos
equipamentos da GIS através dos cabos cinza,
sao multiplicados em algum painel de interface
para serem levados a cada um dos lugares
anteriores?

2 - Caso 1 seja verdadeira, qual a quantidade e
TAG desses paineis? Como estao divididos e
onde estao localizados?

3 - Caso 1 seja verdadeira entendemos que
nesse escopo de modernizacao serao trocados
apenas os cabos que conectam esses paineis
multiplicadores aos itens ""a™, ""b™

os cabos de "d™

4 - Entendemos que nao faz parte da

ITAIPU aclara que la infraestructura de la RTA
debe ser independiente de la infraestructura de
supervision y control de las salas de operacion.

PREGUNTA 39
6047-20-T0014-E
Capitulo 3 5 14
CONSIDERACIONES GENERALES

Todo el cableado necesario para el
funcionamiento de los sistemas que forman
parte de este alcance, incluidos los cables de
alimentacion a los paneles de alimentacion,
todo el cableado de control hasta los equipos
primarios y los equipos de adquisicion de datos,
toda la red y las fibras oOpticas necesarias y
todas las vias de cables necesarias conforme
Especificacion Técnica de Equipos y Sistemas -
Subestacion SF6 de 500 kV (GIS) (6047-20-T0014-
E) - Capitulo 2 - Inciso 1.2.1;

Los sistemas de proteccion indicados primario y
alternativo deben instalarse en cubiculos
eléctrica y fisicamente separados, y cada uno
debe proporcionar proteccion completa vy
adecuada del equipo independiente de que el
otro sistema esté parcial o completamente
fuera de servicio. La proteccion alternativa
debe utilizar medios fisicos independientes
(rutas de cables diferentes) de interconexion de
forma que la indisponibilidad de su via no
comprometa la disponibilidad de la proteccion.
Las sefales de control y proteccion de equipos
primarios de la GIS, llegan hasta:

a) - Incluso los cuadros de control y proteccion
actuales que se encuentran en la misma GIS.

b) - Incluso los paneles de proteccion de las UG
que se encuentran en sus respectivas salas de
control.

c) - Hasta las salas de control local GIS (1 sala a
60Hz en posicion 9 y 50Hz al final)

d) - Hasta el control central a través de las UTR.
1 - Actualmente, las senales que salen del
equipo GIS a través de los cables grises, ;se
multiplican en algin panel de interfaz para ser
llevadas a cada uno de los lugares anteriores?

Capitulo 1
2.1.8 4.1

2 - Si 1 es verdadero, ;cual es la cantidad y el
TAG de estos paneles? ;Como se dividen y donde
se ubican?

3 - Si 1 es cierto, entendemos que en este
alcance de modernizacion, solo los cables que
conectan estos paneles multiplicadores a los
items a, b y sean removidos los cables de d

4 - Entendemos que cualquier alcance de
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atualizacdo tecnoldgica qualquer escopo de
modificacdo nos cabos que hoje levam
informacodes da GIS as Salas de Controle Locais
atuais.

5 - Com relacdo aos sinais dos TP's e TC's,
entendemos que estes chegam diretamente da
GIS aos paineis de protecao atuais sem passar
por nenhum quadro intermediario, favor
confirmar entendimento?”

RESPOSTA

Esclarecemos que:

a) As informacoes do projeto existente constam
no Arquivo Técnico da ITAIPU e foram
colocadas a disposicao das proponentes durante
a visita técnica.

b) Para a atualizacdo tecnoldgica da GIS a
CONTRATADA devera fornecer os painéis de
protecao e controle descritos no capitulo 1 da
especificacdo  técnica 6047-20-T0014-P e
conforme desenho de arquitetura 6047-DI-
TO0O11-P anexo a ela. Nao ha uma
correspondéncia um-a-um entre os painéis
existentes e os painéis a serem fornecidos.

c) Todos os cabos de interligacao existentes
devem ser removidos. Deverao ser fornecidos,
lancados e ligados cabos novos conforme ao
projeto executivo ser desenvolvido pela
CONTRATADA e aprovado pela ITAIPU.

PERGUNTA 40
“6047-20-T0014-P

"Na SE margem direita e na SE de
Furnas, serdao trocados os IED’s de protecao
diferencial de linhas existentes para
compatibiliza-los com os novos IED’s da outra
ponta de suas respectivas linhas da GIS de
Itaipu.
1 - Entendemos que na MD e em Furnas a
empresa ganhadora podera optar por substituir
o painel inteiro ou apenas os IED’s, favor
confirmar.
2 - Entendemos ainda que os cabos de campo
que conectam os equipamentos de patio a esses
paineis nao precisam ser trocados. Favor
confirmar entendimento.
3 - Caso os cabos devam ser trocados, seriam
apenas aqueles que tem conexao com os relés
substituidos ou todos os cabos elétricos que
chegam ao painel?”

RESPOSTA
1. Entendimento parcialmente correto. A

modificacion en los cables que llevan
informacion de GIS a las Salas de Control
Locales actuales no forma parte de la
actualizacion tecnolodgica.

5 - En cuanto a las senales de los TP y TC,
entendemos que llegan directamente de la GIS a
los paneles de proteccion actuales sin pasar por
ningln tablero intermedio. Por favor confirmar
entendimiento.

RESPUESTA

Aclaramos que:

a) Las informaciones del proyecto existente
constan en el Archivo Técnico de la ITAIPU vy
fueron colocadas a disposicion de los oferentes
durante la visita técnica.

b) Para la actualizacion tecnoldgica de la GIS la
CONTRATADA debera suministrar los paneles de
proteccion y control descritos en el capitulo 1
de la especificacion técnica 6047-20-T0014-P y
conforme plano de arquitectura 6047-DI-TO011P
anexo a ella. No hay una correspondencia uno a
uno entre los paneles existentes y los paneles a
ser suministrados.

c) Todos los cables de interconexion existentes
deben ser retirados. Deberan ser suministrados,
lanzados y conectados cables nuevos conforme
al proyecto ejecutivo a ser desarrollado por la
CONTRATADA y aprobado por la ITAIPU.

PREGUNTA 40

6047-20-T0014-E

En la SE Margen Derecha en la SE de Furnas, se
cambiaran los IED de proteccion diferencial de
las lineas existentes para hacerlas compatibles
con los nuevos IED del otro extremo de sus
respectivas lineas GIS de Itaipu.

1 - Entendemos que en la MD y en Furnas la
empresa ganadora puede optar por reemplazar
todo el panel o solo los IED. Favor confirme.

2 - También entendemos que no es necesario
cambiar los cables de campo que conectan el
equipo de patio a estos paneles. Por favor
confirme esta interpretacion.

3 - Si se van a reemplazar los cables, ;seran solo
aquellos que tengan conexion con los relés
reemplazados o todos los cables eléctricos que
lleguen al panel?

RESPUESTA
1. Entendimiento parcialmente correcto. La

Concorréncia Binacional AF 2021-18
Licitacion Publica Binacional AF 2021-18

23



[ ] |
A \ITAIPU

BINACIONAL

Aditamento 19
Aditivo 19

solucao a ser aplicada devera ser aprovada pela
ITAIPU durante o Workstatement e Projeto
Executivo.

2. Entendimento correto.

3. Referir-se a resposta do item anterior.

PERGUNTA 41
“6047-20-T0014-P CAPITULO 3 - SISTEMA
DE PROTECAO 117  1.2.2 Servicos
"Integracao dos sistemas de protecao
fornecidos para instalacao na
Subestacao da Margem Direita da ITAIPU com o
sistema de controle dessa
Subestacao. Esse sistema de controle deve
receber as mensagens de sequéncias de eventos
(SOE), alarmes, grandezas analogicas, dados de
oscilografia e dados de auto-supervisao dos
IEDs;" "Na margem diretia, uma parte da
Subestacédo, que inclusive contém as linhas 3 e
4 que se conectam com a usina possuem um
supervisorio local da ABB localizado na mesma
sala once ficam seus paineis de protecao: sala
2-CRL-1. Entendemos que eventuais
modificacoes na parametrizacao que tenham de
ser realizadas nesse supervisorio sera
executado por Itaipu, cabendo a empresa
vencedora a disponibilizacdao em seus IED s de
todos as variaveis mencionadas, tais como SOE,
gradezas analogicas etc...
Favor confirmar entendimento.”

RESPOSTA

Entendimento incorreto. O CONTRATADO
devera integrar os novos IEDs de protecao de
linha no supervisorio local existente. Os
detalhes da metodologia de integracao serao
definidos durante o Work Statement e Projeto
Executivo.

PERGUNTA 42

“604720T0010P(1-Completo)R2

Controle centralizado" "CAPITULO 2 -
SCADA/EMS - SISTEMA DE SUPERVISAO,
CONTROLE E AQUISICAO DE

DADOS/SISTEMA DE  GERENCIAMENTO DE
ENERGIA" 42 "4.2.19 4.2.19 Terminal
Servers

4.2.20 Interfaces de Comunicacao com Sistemas
Externos

4.2.21 Interfaces de Comunicacao com Sistemas
Legados” "4.2.19 Terminal Servers

Devem ser fornecidos 5 (cinco) terminal servers
com 16 (dezesseis) canais de comunicacao RS-
232 em fibra oOptica para comunicacdo com as

solucion a ser aplicada debera ser aprobada por
la ITAIPU durante el Workstatement y Proyecto
Ejecutivo.

2. Entendimiento correcto.

3. Remitirse a la respuesta del item anterior.

PREGUNTA 41
6047-20-T0014-E
PROTECCION 117 1.2.2 Servicios
Integracion de los sistemas de proteccion
suministrados para instalacion en la Subestacion
Margen Derecha de ITAIPU con el sistema de
control de la Subestacion. Este sistema de
control debe recibir los mensajes de secuencias
de eventos (SOE), alarmas, magnitudes
analogicas, datos de oscilografia y datos de
auto-supervision de los IED.

En la margen derecha, una parte de la
Subestacion, que incluso contiene las lineas 3 y
4 que conectan a la central, tiene un
supervisorio local de la ABB ubicado en la misma
sala donde estan sus paneles de proteccion: sala
2-CRL-1. Entendemos que cualquier cambio en
la parametrizacién que deba realizarse en este
supervisorio sera realizado por Itaipu, siendo la
empresa ganadora la responsable de poner a
disposicion en sus IED todas las variables
mencionadas, tales como SOE, magnitudes
analogicas etc...

Por favor confirme esta interpretacion.

CAPITULO 3 - SISTEMA DE

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. El CONTRATISTA
debera integrar los nuevos IEDs de proteccién de
linea en el supervisorio local existente. Los
detalles de la metodologia de integracion seran
definidos durante el Work Statement y Proyecto
Ejecutivo.

PREGUNTA 42

604720T0010E (1-completo) R2

Control Centralizado

CAPITULO 2 SCADA/EMS - SISTEMA DE

SUPERVISION, CONTROL Y ADQUISICION DE

DATOS/SISTEMA DE GESTION DE ENERGIA
42 4.2.19

4.2.19 Terminal Servers

4.2.20 Interfaces de Comunicacion con Sistemas

Externos

4.2.21 Interfaces de Comunicacion con Sistemas

Legados

4.2.19 Terminal Servers

Deben ser suministrados cinco (05) terminal

servers con dieciséis (16) canales de
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UTRs e 02 (duas) portas Ethernet redundantes

de no minimo 1Gb/s para comunicacao com os

FECs.

Os canais seriais opticos devem ter conectores

do tipo SC para conexaooptica.

O terminal server deve ser robusto, de

montagem em rack, alimentacao 220

VAC. Ele deve ter uma porta de gerenciamento

e configuracao local ou remota.”
"Entendemos que hoje, os UTR’s

enviam seus sinais via |IEC101 para o Micro

SCADA, com algumas excecles que ja enviam

em IEC104.

1 - Entendemos que hoje, chegam a sala do
Micro-SCADA pelo menos 1 cabo otico
proveniente de cada UTR. Favor Confirmar.

2 - Itaipu requer que em cada UTR, sua base de
dados de sinais seja espelhado para uma
segunda porta da D20 e tais sinais sejam
levados por um novo par de fibras até a sala do
Micro SCADA?...

3 - ....0U ltaipu requer que essa replicacao
dos sinais seja feita na propria sala do Micro
SCADA, sem a necessidade de um novo par de
fibras, mas apenas, desconectando os cabos
atuais do sistema do supervisorio atual,
conectando-os essas fibras nas portas de
entrada dos terminais Servers, os quais
disponibilizariam uma saida para o supervisorio
atual e outra para o novo nivel 3?

4 - Caso 1 e 2 sejam verdadeiras, existem
pares de fibra reservas nos cabos atuais que
possam ser usados, dispensando a necessidade
de lancar novas fibras?

5 - Caso 1 e 3 sejam verdadeiras, cada um dos 5
terminal servers devera disponibilizar uma
saida em IEC101 dtico para o atual MicroSCADA
que ja estaria na mesma sala e outra saida em
IEC104 otico que poderiam ser concentradas
num switch e levadas até a cada uma das 2
salas seguras para cada FEC (Front End
Comunicator). Favor confirmar”

RESPOSTA

Esclarecemos que as UTRs existentes na
arquitetura atual enviam seus sinais via IEC101
e |IEC104 para o SCADA/EMS da usina, e nao
Micro SCADA conforme indicado na pergunta.

comunicacion RS-232 en fibra oOptica para
comunicacion con las UTRs y dos (02) puertos
Ethernet redundantes de al menos 1Gb/s para
comunicacion con los FECs.

Los canales opticos deben tener conectores tipo
SC para conexion optica.

El terminal server debe ser robusto, de montaje
en rack, alimentacion 220 VAC. Debe tener un
puerto de gestion y configuracion local o
remota.

Entendemos que hoy, las UTRs envian sus
sefales a través de IEC101 al Micro SCADA, con
algunas excepciones que ya envian en IEC104.

1 - Entendemos que hoy, al menos un cable
optico llega a la sala Micro-SCADA procedente
de cada UTR. Favor confirmar.

2 - ;ltaipu requiere que en cada UTR, la base de
datos de senales se refleje en un segundo
puerto en el D20 y dichas senales sean
transportadas por un nuevo par de fibras a la
sala Micro SCADA?...

3 - .... La ltaipu requiere que esta replicacion
de las senales se realice en la propia sala Micro-
SCADA, sin necesidad de un nuevo par de fibras,
pero solo desconectando los cables actuales del
sistema de supervision actual, conectando estas
fibras en los puertos de entrada de los Terminal
Servers, que proporcionarian una salida para el
supervisor actual y otra para el nuevo nivel 3?

4 - Si 1y 2 son verdaderos, ;hay pares de fibra
de repuesto en los cables actuales que se
pueden usar, eliminando la necesidad de lanzar
nuevas fibras?

5 - Si 1y 3 son verdaderos, cada uno de los 5
terminal servers debe proporcionar una salida
IEC101 optica para el MicroSCADA actual que ya
estaria en la misma sala y otra salida IEC104
optica que podria concentrarse en un switch y
llevarse a cada uno 2 salas seguras para cada
FEC (comunicador frontal). Favor confirmar.

RESPUESTA

Aclaramos que las UTRs existentes en la
arquitectura actual envian sus sefales via
IEC101 e IEC104 al SCADA/EMS de la central, y
no al Micro SCADA conforme indicado en la
pregunta.
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1- Entendimento correto.

2- Entendimento parcialmente correto. Cada
UTR existente deve ter sua base de dados
espelhada em uma segunda porta da D20.
Porém, as novas fibras oOpticas devem ser
levadas para os novos SCADA/EMS instalados
nas Salas Seguras.

3- Entendimento incorreto. A replicacao de
sinais nao deve ser realizada na sala atual do
SCADA/EMS. Detalhes adicionais serao objeto
de analise e discussao na etapa de
Workstatement e Projeto Executivo.

4- Nao existem pares de fibras opticas reserva,
devendo ser fornecidos e lancados novos cabos.

5- Entendimento incorreto. Os “terminal
servers” devem ser instalados nas Salas Seguras
junto dos FECs dos novos SCADA/EMS.

PERGUNTA 43
“6047-20-T0003-P 2 134 10.1.3.3
"Para evitar a corrosao somente cobre,
aco inoxidavel 316L ou materiais com
resisténcias a corrosdo equivalentes ou
superiores devem ser usados em todo o
sistema."” Por gentileza, solicitamos confirmar a
possibilidade de utilizar o aco inoxidavel ASTM
A304 como equivalente para aplicacao no
sistema de agua pura.

RESPOSTA

Pedido indeferido. Todos os materiais, servicos
e demais objetos do escopo do fornecimento
devem atender aos requisitos das
Especificacoes Técnicas.

PERGUNTA 44
“6047-20-T0003-P 2 12
2.1.1.2.1a) " Um (01) compressor

com capacidade estimada de 30 Nm3/min e
pressao de 14 bar (valores a serem confirmados
no projeto executivo) com motor elétrico
alimentado em 460 V e 50 Hz, partida através
de soft-starter, tanque acumulador de ar,
conexdes flexiveis, bases adequadas aos niveis
de vibracdes, valvulas, instrumentos e
acessorios necessarios para a perfeita operacao
e manutencao do compressor;

Entendemos que durante o projeto executivo
somente a pressdo do compressor devera ser
confirmada, devido ao calculo de perdas de

1- Entendimiento correcto.

2- Entendimiento parcialmente correcto. Cada
UTR existente debe tener su base de datos
espejada en un segundo puerto del D20. Sin
embargo, las nuevas fibras oOpticas deben ser
llevadas a los nuevos SCADA/EMS instalados en
las Salas Seguras.

3- Entendimiento incorrecto. La replicacion de
sefales no debe ser realizada en la sala actual
del SCADA/EMS. Detalles adicionales seran
objeto de analisis y discusion en la etapa de
Wokstatement y Proyecto Ejecutivo.

4- No existen pares de fibras Opticas reserva,
debiendo ser proveidos y lanzados nuevos cabos.

5- Entendimiento incorrecto. Los terminal
servers deben ser instalados en las Salas Seguras
junto a los FECs de los nuevos SCADA/EMS.

PREGUNTA 43

6047-20-T0003-E 2 134 10.1.3.3
Para evitar la corrosion en todo el sistema se
debe utilizar apenas cobre, acero inoxidable
316L o materiales con resistencia a la corrosion
equivalente o superior.

Por favor, confirme la posibilidad de utilizar
acero inoxidable ASTM A304 como equivalente
para su aplicacion en el sistema de agua pura.

RESPUESTA

Solicitud denegada. Todos los materiales,
servicios y demas objetos del alcance del
suministro deben atender los requisitos de las
ET.

PREGUNTA 44
6047-20-T0003-E 2 12 2.1.1.2.1
a) Un (01) compresor con una capacidad

estimada de 30 Nm3/min y una presion de 14
bar (valores a confirmarse en el proyecto
ejecutivo) con un motor eléctrico alimentado a
460 V y 50 Hz, arrancado con un arrancador
suave, tanque de almacenamiento aire,
conexiones flexibles, bases aptas para los
niveles de vibracion, valvulas, instrumentos y
accesorios necesarios para el perfecto
funcionamiento y mantenimiento del compresor.
Entendemos que durante el proyecto ejecutivo
solo se debe confirmar la presion del compresor,
debido al calculo de pérdidas de carga en la
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cargas nas tubulacdes do sistema, a vazado sera
um dado a ser confirmado por ITAIPU.”

RESPOSTA

Entendimento incorreto. A capacidade de vazao
do compressor também devera ser confirmada
pelo CONTRATADO no Projeto Executivo.

PERGUNTA 45
“6047-20-T0003-P 2 16
2.1.1.2.1¢) Vinte (20) conjuntos de

tubulacdes aparentes, em aco galvanizado a
fogo,sem costura, para conexao do sistema de
cargas parciais e alta carga arede coletora e
aos pontos de inyecao nas UG’s, com suas
respetivasvalvulas motorizadas em DN100 e
DN150, valvulas de retencdo, valvulas
debloqueio manuais para isolamento,
tubulagdes e valvulas de purgaautomatica,
suportes e instrumentos. Solicitamos, por
gentileza, informar a possibilidade de se
fornecer de forma alternativa a tubulacao em
aco inoxidavel ASTM A304L, ao invés de aco
galvanizado a fogo.

RESPOSTA

Itaipu esclarece que materiais alternativos com
propriedades superiores as propriedades dos
materiais especificados poderao ser submetidos
para analise e aprovacao de ITAIPU na fase do
Projeto Executivo.

PERGUNTA 46
“6047-20-T0003-P 2 12
2.1.1.2.1a) " Um (01) compressor

com capacidade estimada de 30 Nm3/min e
pressao de 14 bar (valores a serem confirmados
no projeto executivo) com motor elétrico
alimentado em 460 V e 50 Hz, partida através
de soft-starter, tanque acumulador de ar,
conexoes flexiveis, bases adequadas aos niveis
de vibracoes, valvulas, instrumentos e
acessorios necessarios para a perfeita operacao
e manutencao do compressor;

"Solicitamos informar se 0s
compressores devem ser Isento de oleo
conforme 1SO 8573-17
Devem ser dotados de separador de umidade e
purgadores automaticos acionados por sensor
de nivel e termostato de seguranca.? "

RESPOSTA

Os compressores a serem fornecidos nao

tuberia del sistema, el caudal sera un dato a
confirmar por ITAIPU.

RESPUESTA
Entendimiento incorrecto. La capacidad de
caudal del compresor también debera ser

confirmada por el Contratista en el Proyecto
Ejecutivo.

PREGUNTA 45

6047-20-T0003-E 2 16 2.1.1.2.1
c) Veinte (20) conjuntos de tuberias expuestas,
en acero galvanizado en caliente sin costura,
para conexion del sistema de carga parcial y
carga elevada a la red de colectores y a los
puntos de inyeccion en las UG, con sus
respectivas valvulas motorizadas en DN100 vy
DN150, valvulas de retencion, valvulas de cierre
manual para aislamiento, tuberias y valvulas de
purga automatica, soportes e instrumentos.

Por favor informenos sobre la posibilidad de
suministrar tuberia de acero inoxidable ASTM
A304L como alternativa, en lugar de acero
galvanizado en caliente.

RESPUESTA

ITAIPU aclara que materiales alternativos con
propiedades superiores a las propiedades de los
materiales especificados podran ser sometidos a
analisis y aprobacion de ITAIPU en la etapa de
Proyecto Ejecutivo.

PREGUNTA 46
6047-20-T0003-E 2 12 2.1.1.2.1
a) Un (01) compresor con una capacidad

estimada de 30 Nm3/min y una presion de 14
bar (valores a confirmarse en el proyecto
ejecutivo) con un motor eléctrico alimentado a
460 V y 50 Hz, arrancado con un arrancador
suave, tanque de almacenamiento aire,
conexiones flexibles, bases aptas para los
niveles de vibracion, valvulas, instrumentos y
accesorios necesarios para el perfecto
funcionamiento y mantenimiento del compresor.
Pedimos informar si los compresores deben ser
exentos de aceite, segun ISO 8573-1.

;Deberian estar equipados con separador de
humedad y purgadores automaticos activados
por sensor de nivel y termostato de seguridad?

RESPUESTA

Los compresores a ser suministrados no
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necessitam ser do tipo isento de oleo. As
caracteristicas técnicas dos equipamentos que
nao estao descritas na Especificacdo Técnica
serao definidas durante a etapa de Projeto
Executivo.

PERGUNTA 47
“6047-20-T0003-P 2 12
2.1.1.2.1a) " Um (01) compressor

com capacidade estimada de 30 Nm3/min e
pressao de 14 bar (valores a serem confirmados
no projeto executivo) com motor elétrico
alimentado em 460 V e 50 Hz, partida através
de soft-starter, tanque acumulador de ar,
conexdes flexiveis, bases adequadas aos niveis
de vibracoes, valvulas, instrumentos e
acessorios necessarios para a perfeita operacao
e manutencao do compressor;

Por gentileza, solicitamos informar qual o
volume de ar do tanque acumulador deve ser
considerado.

RESPOSTA

O dimensionamento dos tanques acumuladores
de ar, para o perfeito funcionamento do
sistema, é responsabilidade do CONTRATADO e
devera ser realizado durante a etapa de
Projeto Executivo.

PERGUNTA 48
“16047-20-T0003-P 2 12
2.1.1.2.1a) " Um (01) compressor

com capacidade estimada de 30 Nm3/min e
pressao de 14 bar (valores a serem confirmados
no projeto executivo) com motor elétrico
alimentado em 460 V e 50 Hz, partida através
de soft-starter, tanque acumulador de ar,
conexoes flexiveis, bases adequadas aos niveis
de vibracdes, valvulas, instrumentos e
acessorios necessarios para a perfeita operacao
e manutencao do compressor;

Solicitamos informar a Temperatura
ambiente maxima a ser considerada e o ponto
de orvalho a ser considerado dentro da sala dos
compressores.

RESPOSTA
Estes dados deverao ser levantados pelo
CONTRATADO durante a etapa de Projeto
Executivo.

PERGUNTA 49
“16047-20-T0003-P 2 12
2.1.1.2.1a) " Um (01) compressor

necesitan ser del tipo libres de aceite. Las
caracteristicas de los equipos que no se
encuentran descritas en la Especificacion
Técnica seran definidas durante la etapa de
Proyecto Ejecutivo.

PREGUNTA 47
6047-20-T0003-E 2 12 2.1.1.2.1
a) Un (01) compresor con una capacidad

estimada de 30 Nm3/min y una presion de 14
bar (valores a confirmarse en el proyecto
ejecutivo) con un motor eléctrico alimentado a
460 V y 50 Hz, arrancado con un arrancador
suave, tanque de almacenamiento aire,
conexiones flexibles, bases aptas para los
niveles de vibracion, valvulas, instrumentos y
accesorios necesarios para el perfecto
funcionamiento y mantenimiento del compresor.
Por favor, informenos cual es el volumen de aire
en el tanque acumulador que debe considerarse.

RESPUESTA
El  dimensionamiento de los tanques
acumuladores de aire, para el perfecto

funcionamiento del sistema, es responsabilidad
del Contratista y debera realizarse durante la
etapa de Proyecto Ejecutivo.

PREGUNTA 48
16047-20-T0003-E 2 12 2.1.1.2.1
a) Un (01) compresor con una capacidad

estimada de 30 Nm3/min y una presion de 14
bar (valores a confirmarse en el proyecto
ejecutivo) con un motor eléctrico alimentado a
460 V y 50 Hz, arrancado con un arrancador
suave, tanque de almacenamiento aire,
conexiones flexibles, bases aptas para los
niveles de vibracion, valvulas, instrumentos y
accesorios necesarios para el perfecto
funcionamiento y mantenimiento del compresor.
Solicitamos informar la temperatura ambiente
maxima a considerar y el punto de rocio a
considerar dentro de la sala de compresores.

RESPUESTA
Estos datos deberan ser levantados por el
Contratista durante la etapa de Proyecto

Ejecutivo.

PREGUNTA 49

16047-20-T0003-E 2 12 2.1.1.2.1
a) Un (01) compresor con una capacidad
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com capacidade estimada de 30 Nm3/min e
pressao de 14 bar (valores a serem confirmados
no projeto executivo) com motor elétrico
alimentado em 460 V e 50 Hz, partida através
de soft-starter, tanque acumulador de ar,
conexdes flexiveis, bases adequadas aos niveis
de vibracoes, valvulas, instrumentos e
acessorios necessarios para a perfeita operacao
e manutencao do compressor;

Solicitamos indicar a norma a ser
adotada para a conversao da vazao do
compressor? Ha diversas normas ISO 2533, DIN
1343, ASME, CAGI que sao usadas para
determinar a  condicbes  padrées de
temperaturas, qual delas deve ser consideradas
no calculo?

RESPOSTA

A norma adotada para a conversao da vazao de
ar do compressor devera ser definida pelo
CONTRATADO e submetida a aprovacdao de
ITAIPU na etapa de Projeto Executivo.

PERGUNTA 50
“6047-20-T0011-P 6 7 4

Os indicadores/transmissores de nivel
com os displays digitais devem serinstalados em
cada sala de limnigrafos existentes, nos setores
de 50Hz e 60Hz, nas elevacdes 138 m e 224m.
Os transmissores/indicadores por sua vezdevem
ser interligados a respectivas UAC’s de servicos
auxiliares da casa deforca/barragem.

Entendemos que conforme solicitado no
item 1.2.1 a), serao dois indicadores instalados
na jusante (el. 138), sendo um no setor de 50Hz
e outro no setor de 60Hz, com os sensores
instalados proximos ao local dos indicadores,
entretanto serdo tres indicadores instalados na
jusante (el.224), um no setor 50hz e outro no

setor 60 Hz, com os sensores instalados
proximos ao local dos indicadores. Por
gentileza, pedimos confirmar este
entendimento e solicitamos informar a

localizacao de instalacao do terceiro indicador
e sensor para medicao a montante.

RESPOSTA

O terceiro sensor/indicador de medicao de
nivel do reservatorio a montante sera instalado
nos blocos do Vertedouro. O local exato sera
definido no Projeto Executivo.

PERGUNTA 51

“16047-20-T0011-P 2 72 5.1.2.1.

estimada de 30 Nm3/min y una presion de 14
bar (valores a confirmarse en el proyecto
ejecutivo) con un motor eléctrico alimentado a
460 V y 50 Hz, arrancado con un arrancador
suave, tanque de almacenamiento aire,
conexiones flexibles, bases aptas para los
niveles de vibracion, valvulas, instrumentos y
accesorios necesarios para el perfecto
funcionamiento y mantenimiento del compresor.
Solicitamos indicar la norma a adoptar para la
conversion del caudal del compresor? Existen
varias normas 1SO 2533, DIN 1343, ASME, CAGI
que se utilizan para determinar las condiciones
de temperatura estandar. ;Cual se debe
considerar en el calculo?

RESPUESTA

La norma adoptada para la conversion del
caudal de aire del compresor debe ser definida
por el Contratista y sometida a la aprobacion de
ITAIPU en la etapa de Proyecto Ejecutivo.

PREGUNTA 50

6047-20-T0011-E 6 7 4

Se deben instalar indicadores/transmisores de
nivel con pantallas digitales en cada sala de
limnigrafo existente, en los sectores de 50Hz y
60Hz, en las cotas de 138 m y 224 m. Los
transmisores/indicadores deben a su vez estar
conectados a las respectivas UAC de servicios
auxiliares en la casa de maquinas/presa.
Entendemos que, tal como se solicita en el
inciso 1.2.1 a), se instalaran dos indicadores
aguas abajo (El. 138), uno en el sector 50Hz y
otro en el sector 60Hz, con los sensores
instalados cerca de la ubicacion de los
indicadores, sin embargo habra tres indicadores
instalados aguas abajo (EL. 224), uno en el
sector 50Hz y otro en el sector 60Hz, con los
sensores instalados cerca de la ubicacion de los
indicadores. Solicitamos confirmacion de este
entendimiento e informacién sobre la ubicacion
de instalacion del tercer indicador y sensor para
la medicion aguas arriba.

RESPUESTA

El tercer sensor/indicador de medicion de nivel
del embalse aguas arriba sera instalado en los
bloques del Vertedero. El local exacto sera
definido en el proyecto ejecutivo.

PREGUNTA 51

16047-20-T0011-E 2 72 5.1.2.1.
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d) "e LC-0101 - Transmissores de nivel d) “e LC-0101 - Transmisores de nivel

hidrostatico do poco anti-inundacao do bloco
da UO1 (para cada Transmissor de nivel
hidrostatico do poco incluir um Transmissor de
nivel hidrostatico redundante no bocal do
antigo LC-0102, LC-0103, LC-0104 ou LC-0105);
« LC-0301 - Transmissores de nivel hidrostatico
do poco anti-inundacao do bloco da U03 (para
cada Transmissor de nivel hidrostatico do poco
incluir um Transmissor de nivel hidrostatico
redundante no bocal do antigo LC-0302, LC-
0303, LC-0304 ou LC-0305);

» LC-1201 - Transmissores de nivel hidrostatico
do poco anti-inundacao do bloco da U12 (para
cada Transmissor de nivel hidrostatico do poco
incluir um Transmissor de nivel hidrostatico
redundante no bocal do antigo LC-1202, LC-
1203, LC-1204 ou LC-1205);

« LC-1401 - Transmissores de nivel hidrostatico
do poco anti-inundacao do bloco da U14 (para
cada Transmissor de nivel hidrostatico do poco
incluir um Transmissor de nivel hidrostatico
redundante no bocal do antigo LC-1402, LC-
1403, LC-1404 ou LC-1405);

o« LC-18A01 - Transmissores de nivel
hidrostatico do poco anti-inundacdao do bloco
da U18A (para cada Transmissor de nivel
hidrostatico do poco incluir um Transmissor de
nivel hidrostatico redundante no bocal do
antigo LC-18A02, LC-18A03, LC-18A04 ou LC-
18A05);" Por gentileza confirmar o
entendimento: devem ser fornecidos 10
Transmissores de nivel hidrostatico para os
pocos do sistema anti-inundacao, sendo dois (2)
Transmissores de nivel hidrostatico para cada
poco.

RESPOSTA
Entendimento correto.

PERGUNTA 52

“6047-20-T0011-P "CAPITULO 13 - SISTEMA
DE CORRENTE CONTINUA 125 VCC - BARRAGEM
E ILUMINACAO DE EMERGENCIA DA CASA DE
FORCA" 4 1.1.5 Consideracoes
Complementares "1.1.5 Consideracoes
Complementares. A capacidade das baterias e
dos carregadores deve ser considerada como
sugestao apresentada as necessidades da
atualizacao tecnologica.

A capacidade final deve ser definida pela
CONTRATADA durante o projeto executivo
mediante memoria de calculo, quando devem
ser considerados todos os consumidores (atuais

hidrostatico del pozo anti-inundacion del bloque
de la UO1 (para cada transmisor de nivel
hidrostatico del pozo incluir un transmisor de
nivel hidrostatico redundante en la tobera del
antiguo LC-0102, LC-0103, LC-0104 o LC -0105);
« LC-0301 - Transmisores de nivel hidrostatico
del pozo anti-inundacion del bloque de la UO3
(para cada transmisor de nivel hidrostatico del
pozo incluir un transmisor de nivel hidrostatico
redundante en la tobera del antiguo LC-0302,
LC-0303, LC-0304 o LC -0305);

» LC-1201 - Transmisores de nivel hidrostatico
del pozo anti-inundacién del bloque de la U12
(para cada transmisor de nivel hidrostatico del
pozo, incluye un transmisor de nivel hidrostatico
redundante en la tobera del antiguo LC-1202,
LC-1203, LC-1204 o LC -1205);

« LC-1401 - Transmisores de nivel hidrostatico
del pozo anti-inundacion del bloque de la U14
(para cada transmisor de nivel hidrostatico del
pozo incluir un transmisor de nivel hidrostatico
redundante en la tobera del antiguo LC-1402,
LC-1403, LC-1404 o LC -1405);

» LC-18A01 - Transmisores de nivel hidrostatico
del pozo anti-inundacion del bloque de la U18A
(para cada transmisor de nivel hidrostatico del
pozo incluir un transmisor de nivel hidrostatico
redundante en la tobera del antiguo LC-18A02,
LC-18A03, LC-18A04 o LC-18A05);”

Por amabilidad confirma la comprension: Deben
ser suministrados 10 Transmisores de nivel
hidrostatico para los pozos del sistema anti-
inundacion, dos (2) Transmisores de nivel
hidrostatico para cada pozo.

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 52

6047-20-T0011-E

CAPITULO 13 - SISTEMA DE CORRIENTE

CONTINUA 125 Vcc - PRESA E ILUMINACION DE

EMERGENCIA DE LA CASA DE MAQUINAS 4
1.1.5 Consideraciones adicionales

1.1.5 Consideraciones complementarias.

La capacidad de las baterias y de los cargadores

debe considerarse como sugerencia frente a las

necesidades de la actualizacion tecnologica.

La capacidad final debe ser definida por el

CONTRATISTA durante el proyecto ejecutivo via

memoria de calculo, donde se consideraran

todos los consumidores (actuales remanentes
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remanescentes e/ou atualizados) nestes y/o0 actualizados) en estos sistemas.
sistemas” A apresentacao dos custos e La presentacion de los costos y el cumplimiento

preenchimento dos dados garantidos esta sendo
realizado baseado nos documentos da RFQ de
acordo com as estimativas e dados do projeto
basico realizado por Itaipu, caso existam
impactos em custo relativos a mudancas nas
quantidades de alimentadores e capacidade dos
bancos e retificadores e entendemos que
possiveis pontos poderao ser discutidos na fase
de execucao possibilitando ajustes técnicos e
comerciais relativos a aumento e diminuicao de
quantidade e capacidades nominais visto que
em muitos casos existe interfaces com
equipamentos de fornecimento do LOTE Il e
que nao podem analisados pelo LOTE | e vice e
versa. Favor confirmar este entendimento.”

RESPOSTA
Entendimento  parcialmente  correto. A
capacidade final sera definida pelo

CONTRATADO na fase de projeto executivo,
podendo ser realizados ajustes de natureza
técnica.

PERGUNTA 53

“6047-20-T0011-P CAPITULO 9 -
TRANSFORMADORES AUXILIARES CONTROLE: DE
FORCA A SECO 4 1.2 FORNECIMENTO

"1.2.1 Materiais

A CONTRATADA deve fornecer os itens abaixo,
considerando as informacbes citadas nesta
especificacdo, nos anexos, has normas
relacionadas e nos padroes ITAIPU:"  Estamos
considerando em nossa oferta o range de
poténcia para os transformadores dos sistemas
auxiliares em 50 e 60 Hz e caso ocorra aumento
nas capacidades nominais estas serao
realizados através de tratativas técnicas e
comerciais com ltaipu. Favor confirmar este
entendimento.”

RESPOSTA

Entendimento incorreto. As capacidades dos
transformadores foram pré-dimensionadas. A
capacidade final sera definida pelo
CONTRATADO na fase de projeto executivo,
podendo ser realizados ajustes de natureza
técnica.

PERGUNTA 54
“6047-20-T0011-P
GERADOR A DIESEL 22 4.2
DIESEL "4.2.1 Caracteristicas Nominais

CAPITULO 6 - GRUPO
MOTOR

de los datos garantizados se realiza con base en
los documentos de la RFQ de acuerdo con las
estimaciones y datos del proyecto basico
realizado por Itaipu, si existen impactos de
costos relacionados con cambios en las
cantidades de alimentadores y capacidad de
bancos y rectificadores y entendemos que los
posibles puntos pueden ser discutidos en la fase
de ejecucion, permitiendo ajustes técnicos y
comerciales relacionados con el aumento y
disminucion de cantidad y capacidades
nominales, ya que en muchos casos existen
interfaces con equipos de suministro LOTE Il y
que no pueden ser analizados por LOTE | y vice-
versa. Favor confirmar la comprension.

RESPUESTA

Entendimiento  parcialmente correcto. La
capacidad final sera definida por el Contratista
en la fase del proyecto ejecutivo, pudiendo
realizarse ajustes de orden técnico.

PREGUNTA 53

6047-20-T0011-E

CAPITULO 9 - TRANSFORMADORES AUXILIARES
CONTROL: DE FUERZA A SECO 4 1.2

SUMINISTRO 1.2.1 Materiales

El CONTRATISTA debe suministrar los siguientes
elementos, considerando las informaciones
citadas en esta especificacion, en los anexos, en
las normas relacionadas y en los estandares
ITAIPU: Estamos considerando en nuestra oferta
el rango de potencia para los transformadores
de los sistemas auxiliares en 50 y 60 Hz y si hay
un aumento en las capacidades nominales estos
se llevaran a cabo mediante negociaciones
técnicas y comerciales con Itaipu.

Favor confirmar la comprension.

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. Las capacidades de
los transformadores fueron pre-dimensionadas.
La capacidad final sera definida por el
Contratista en la fase del proyecto ejecutivo,
pudiendo realizarse ajustes de orden técnico.

PREGUNTA 54

6047-20-T0011-E

CAPITULO 6 - GRUPO GENERADOR A DIESEL 22
4.2 MOTOR DIESEL 4.2.1 Caracteristicas
nominales
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« Poténcia nominal: 2100 kW (50 Hz) e

» 2200 kW (60Hz) (“stand-by”)

« Poténcia nominal: 1892 kW (50Hz) e

e 2000 KW (60Hz) (“prime para cargas
variaveis”)" Estamos considerando em nossa
oferta o range de poténcia para os geradores
diesel do sistema de emergéncia para o sistema
de 50 e 60 Hz e caso ocorra aumento nas
capacidades nominais dos grupos estes serao
realizados através de tratativas técnicas e
comerciais com Itaipu. Favor confirmar este
entendimento.”

RESPOSTA

Entendimento incorreto. As capacidades dos
geradores a diesel de emergéncia citadas no
Capitulo 6 da Especificacao Técnica 6047-20-
TO011-P  foram dimensionadas no projeto
basico, nao prevendo a necessidade de serem
verificadas na fase de projeto executivo.

PERGUNTA 55
“6047-20-T0003-P CAPITULO 10 - SERVICOS
AUXILIARES ELETRICOS ESSENCIAIS 23

1.5 SISTEMA DE CONTROLE "Os
carregadores, painéis alimentadores ou painéis
distribuidores devem ser integrados ao SDSC
dos servicos auxiliares da casa de forca através
das UACSA ou painel PES-SA mais prdoximo,
conforme Especificacao Técnica de
Equipamentos e Sistemas para Servicos
Auxiliares (6047-20-T0011-P) - Secao |
Auxiliares Elétricos Capitulo 2 Sistema
Digital de Supervisao e Controle.
A interligacdo entre o sistema de corrente
continua e a UAC-SA deve ser através de
contatos secos e comunicacao Ethernet TCP/IP
ou comunicacao serial RS-485 por fibra o6ptica.”
Entendemos que deverao ser monitorados pelo
sistema de supervisido e controle através de
comunicacao os alarmes e registros do
carregador de baterias e os sinais discretos
(supervisao e comando) fisicos dos disjuntores
motorizados dos quadros nao sendo necessario
0 monitoramento de todos os disjuntores de
saida. Favor confirmar o entendimento.”

RESPOSTA

Entendimento incorreto. Deve ser incluida a
supervisao de todos os disjuntores de saida dos
carregadores de baterias e dos painéis
distribuidores.

 Potencia nominal: 2100 kW (50 Hz) y

» 2200 kW (60Hz) ("stand-by)

» Potencia nominal: 1892 kW (50Hz) y

» 2000 kW (60Hz) (prime para cargas variables)
Estamos considerando en nuestra oferta

el rango de potencia para los generadores diésel

del sistema de emergencia para el sistema de 50

y 60 Hz y si hay un aumento en las capacidades

nominales de los grupos, esto se realizara a

través de negociaciones técnicas y comerciales

con ltaipu. Favor confirmar la comprension.

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. Las capacidades de
los generadores diesel de emergencia
mencionados en el Cap 6 de la Esp. Técnica
6047-20-T0011-E fueron dimensionadas en el
proyecto basico, no previéndose la necesidad de
ser verificada en la fase del proyecto ejecutivo

PREGUNTA 55
6047-20-T0003-E

CAFI'TULO 10 - SERVICIOS  AUKXILIARES
ELECTRICOS ESENCIALES 23 1.5 SISTEMA DE
CONTROL - Los  cargadores, paneles

alimentadores o paneles distribuidores deben
integrarse al SDSC de los servicios auxiliares de
la casa de maquinas via las UACSA o panel PES-
SA mas cercano, conforme Especificacion
Técnica de Equipos y Sistemas para Servicios
Auxiliares (6047-20-T0011-E) Seccion |
Auxiliares Eléctricos Capitulo 2 - Sistema
Digital de Supervision y Control.

La interconexion entre el sistema de corriente
continua y la UAC-SA debe ser mediante
contactos secos y comunicacion Ethernet TCP /
IP o comunicacion serial RS-485 por fibra optica.
Entendemos que las alarmas y registros del
cargador de baterias y las sefales fisicas
discretas (supervision y control) de los
disyuntores motorizados de los tableros deben
ser monitoreados por el sistema de supervision y
control mediante comunicacion, sin necesidad
de monitorear todos los disyuntores de salida.
Favor confirmar la comprension.

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. Debe ser incluida la
supervision de todos los interruptores de salida
de los cargadores de baterias y de los cuadros
distribuidores.

Concorréncia Binacional AF 2021-18
Licitacion Publica Binacional AF 2021-18

32



[ ] |
A \ITAIPU

BINACIONAL

Aditamento 19
Aditivo 19

PERGUNTA 56

“6047-20-T0003-P 4.1 SISTEMA DE

AERACAO AXIAL DA TURBINA 57 4.1.1.1

Consideracodes gerais

O sistema de aeracao nao tem apresentado

desempenho  satisfatério pelos seguintes

motivos:

 Reduzida vida til do sistema de

amortecimento devido vazamento de o6leo da

camara de amortecimento;

« Falhas nos detectores de presenca de agua

(71AH, 71WA) devido a presenca de carepas de

oxidacao no interior da tubulacao de ar”
"Os problemas apresentados pelas

valvulas sdo estes dois descritos? Se houver

mais componentes do sistema com desempenho

insatisfatorio, por favor, informar e detalhar.”

RESPOSTA

ITAIPU esclarece que até o momento, o
principal problema que acaba reduzindo a vida
Gtil da valvula é a perda de 6leo da camara do
sistema de amortecimento.

Além da perda de oleo, outro problema é a
presenca de carepas de oxidacao no recinto da
valvula, o que acaba prejudicando o
desempenho da valvula em funcao da geracao
de riscos na haste e dano na vedacao,
provocando perda de 6leo (projeto original nao
possui anel raspador).

PERGUNTA 57
“6047-20-T0010-P 3 101 4.9.6
"Deve ser fornecida solucao de Patch
Management (PM).
A solucao de PM deve prover atualizacées
tempestivas das correcbes de seguranca
disponibilizadas pelos fabricantes.
A solucdo de PM deve ser compativel com a
solucao de hiperconvergéncia e deve ser capaz
de se integrar as APIs disponibilizadas por esta
solucao. Deve ser fornecida solucao de Active
Directory (AD). A solucdo de AD ¢é uma
implementacdao de servico de diretério no
protocolo LDAP que deve armazenar as
informacdes sobre objetos em rede de
computadores e disponibilizar estas
informacdes a usuarios e administradores da
RTA." Estamos entendendo que iremos criar
um AD conforme Figura 15 do mesmo
documento na pagina 102. Iremos utilizar as
licencas Microsoft ja existentes em ITAIPU. E
correto esta afirmacao? ”

PREGUNTA 56

6047-20-T0003-E

4.1 SISTEMA DE AIREACION AXIAL DE LA TURBINA
57 4.1.1.1 Consideraciones generales

El sistema de aireacion no ha presentado un
rendimiento satisfactorio por los siguientes
motivos:

o Reduccion de la vida util del sistema de
amortiguacion debido a la fuga de aceite de la
camara de amortiguacion;

« Fallas en los detectores de presencia de agua
(71AH, 71WA) debido a la presencia de
cascarillas de oxidacion en el interior de la
tuberia de aire. ;Los problemas que presentan
las valvulas son estos dos descritos? Si hay mas
componentes del sistema con rendimiento
insatisfactorio, favor informe y detalle.

RESPUESTA

ITAIPU aclara que, hasta ahora, el principal
problema que acaba por reducir la vida util de
la valvula es la pérdida de aceite de la camara
del sistema de amortiguacion.

Ademas de la pérdida de aceite, otro problema
es la presencia de incrustaciones de oxidacion
en el recinto de la valvula, que termina
perjudicando el desempeio de la valvula debido
a la generacion de riesgos en la varilla y dafos
en el sello, provocando pérdida de aceite (el
proyecto original no posee anillo raspador).

PREGUNTA 57

6047-20-T0010-E 3 101 4.9.6
Debe proporcionarse una solucion de Patch
Management (PM). La solucion de PM debe
proporcionar actualizaciones oportunas de las
correcciones de seguridad puestas a disposicion
por los fabricantes. La solucion de PM debe ser
compatible con la solucion de hiperconvergencia
y debe ser capaz de integrar las API
proporcionadas por esta solucion. Debe
proporcionarse una solucion de Active Directory
(AD). La solucion de AD es una implementacion
de servicio de directorio en el protocolo LDAP
que debe almacenar la informacién sobre
objetos en la red de computadoras y
proporcionar esta informacion a los usuarios y
administradores de la RTA.

Entendemos que crearemos un AD segun la
Figura 15 del mismo documento en la pagina
102. Usaremos las licencias de Microsoft
existentes en ITAIPU. ;Es correcta esta
afirmacion?
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RESPOSTA RESPUESTA
Entendimento Incorreto. Todas as licencas Entendimiento incorrecto. Todas las licencias

necessarias para implantacdo e o correto
funcionamento da RTA fazem parte do escopo
de fornecimento do CONTRATADO.

PERGUNTA 58
“6047-20-T0010-P 3 95 4.9

"A Defesa de Limites Fisicos estabelece
controles de seguranca que devem ser
cumpridos através do fornecimento e
implantacdo de solucao/ées, bem como
requisitos e critérios de projeto voltados para
seguranca fisica das instalacoes e dos
equipamentos.
A RTA possui a necessidade de conexao e troca
de informacdes entre redes e usuarios externos
a ela sendo responsavel por impedir o acesso
externo indevido e a contencao de atividades
maliciosas a uma area especifica da rede.
Neste contexto temos os controles de
seguranca de Defesa de perimetro, solucao/odes
que devem ser fornecidas e implantadas
visando a protecdo de bordas dos mddulos da
RTA e da RTA com redes externas.
A Defesa de Rede estabelece controles de
seguranca que devem ser cumpridos através do
fornecimento e implantacao de solucao/oes,
bem como requisitos e critérios de projeto
voltados para protecao da comutacao e
roteamento, trafego de rede, comportamento
da rede, acesso a rede, controle de
dispositivos, entre outros.
A Defesa de Host estabelece controles de
seguranca que devem ser cumpridos através do
fornecimento e implantacao de solucao/des,
bem como requisitos e critérios de projeto
voltados para protecao dos servidores,
maquinas virtuais, dispositivos de rede e
endpoints da RTA.
A Defesa de Aplicacdes estabelece controles de
seguranca que devem ser cumpridos através do
fornecimento e implantacdao de solucao/oes,
bem como requisitos e critérios de projeto
voltados para a utilizacao e configuracao de
aplicacoes.
A Defesa de Dados estabelece controles de
seguranca que devem ser cumpridos através do
fornecimento e implantacao de solucao/des,
bem como requisitos e critérios de projeto
voltados para a disponibilidade, integridade e
confidencialidade de informacdées da RTA,
como arquivos de configuracdo, dados dos
sistemas de tempo real, dados de usuarios,

necesarias para la implantacion y el perfecto
funcionamiento de la RTA forman parte del
alcance de suministro del CONTRATISTA.

PREGUNTA 58

6047-20-T0010-E 3 95 4.9

La Defensa de Limites Fisicos establece
controles de seguridad que deben ser cumplidos
a través del suministro e implementacion de
soluciones, asi como requisitos y criterios de
disefio dirigidos a la seguridad fisica de las
instalaciones y de los equipos.

La RTA contempla la necesidad de conexion e
intercambio de informacion entre redes y
usuarios externos a esta, siendo responsable de
impedir el acceso externo indebido y la
contencion de actividades maliciosas a un area
especifica de la red. En este contexto tenemos
los controles de seguridad de Defensa de
perimetro, soluciébn/es que deben ser
suministrados e implantados para la proteccion
de bordes de los mddulos de la RTA y de la RTA
con redes externas.

La Defensa de Red establece controles de
seguridad que deben cumplirse a través del
suministro e implementacion de soluciones, asi
como requisitos y criterios de disefo orientados
a la proteccion de la conmutacion y
enrutamiento, trafico de red, comportamiento
de red, acceso a la red, control de disposicion,
entre otros.

La Defensa de Host establece controles de
seguridad que deben ser cumplidos a través del
suministro e implementacion de soluciones, asi
como requisitos y criterios de disefio orientados
a la proteccion de los servidores, maquinas
virtuales, dispositivos de red y puntos finales de
la RTA.

La Defensa de Aplicaciones establece controles
de seguridad que deben ser cumplidos a través
del suministro e implementacion de soluciones,
asi como requisitos y criterios de disefo
orientados al uso y configuracion de
aplicaciones.

La Defensa de Datos establece controles de
seguridad que deben ser cumplidos a través del
suministro e implementacion de soluciones, asi
como requisitos y criterios de disefo orientados
a la disponibilidad, integridad y confidencialidad
de informaciones de la RTA, como archivos de
configuracion, datos de los sistemas de tiempo
real, datos de usuarios, logs, imagenes de
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logs, imagens de maquinas virtuais, entre
outros.

Com o objetivo de aplicar controles de
seguranca que reduzam ou eliminem os riscos
relacionados a seguranca da RTA, devem ser
fornecidas solucdes de seguranca vinculadas
aos controles de seguranca conforme requisitos
e especificacbes minimas a serem apresentadas
na sequéncia.” "Os endpoints escopo deste
item serao somente aqueles do RTA.

E correto esta afirmacao?”

RESPOSTA
Entendimento correto.

PERGUNTA 59

“6047-20-T0010-P 3 24 4.1.4
“Nuvem Privada e Hiperconvergéncia
(...) Possuir funcionalidades para

automatizacao da aplicacao de atualizacoes nas
maquinas virtuais com sistema Microsoft
Windows de maneira centralizada e sem
interrupcao de servico;" As licencas
Microsoft para as maquinas virtuais serao do
contrato Microsoft de ITAIPU. E correto esta
afirmacao?”

RESPOSTA
Entendimento incorreto. Todo hardware,
software, licencas e demais recursos

necessarios para a correta implantacdo e
operacao dos sistemas especificados na RTA sao
de responsabilidade do CONTRATADO. As
licencas Microsoft para as maquinas virtuais dos
sistemas legados, fora do escopo de
fornecimento da AT, sao de responsabilidade da
ITAIPU.

PERGUNTA 60
“6047-20-T0003-P CAPITULO 10 - SERVICOS
AUXILIARES ELETRICOS ESSENCIAIS 20
1.4.2.9 Relé de Corrente Continua
Diferencial (RCCD) "1.4.2.9 Relé de
Corrente Continua Diferencial (RCCD)
O relé de corrente CC diferencial deve ser
instalado para monitoracao das cargas de saidas
dos sistemas de CC pela eventual possibilidade
de corrente de fuga a terra, deterioracao do
isolamento da cabo e etc. O" Para os quadros
de Distribuicdo de Corrente Continua QB
estamos considerando que o sistema de
monitoramento através do sistema RCCD devera
monitorar somente os disjuntores principais do
Quadro QB e nao os 24 0 disjuntores de saida

maquinas virtuales, entre otros.

Con el fin de aplicar controles de seguridad que
reduzcan o eliminen los riesgos relacionados con
la seguridad de la RTA, deben ser suministradas
soluciones de seguridad vinculadas a los
controles de seguridad conforme a los requisitos
y especificaciones minimas que se presentan en
secuencia.

Los puntos finales (endpoints) de alcance para
este inciso seran solo los de la RTA.

;Es correcta esta afirmacion?

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 59

6047-20-T0010-E 3 24
Nube Privada e Hiperconvergencia
(...) Tener funcionalidades para automatizacion
de la aplicacion de actualizaciones en las
maquinas virtuales con sistema Microsoft
Windows de manera centralizada y sin
interrupcion de servicio.

Las licencias de Microsoft para maquinas
virtuales seran del contrato Microsoft de ITAIPU.
;Es correcta esta afirmacion?

4.1.4

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. Todo el hardware,
software, licencias y recursos necesarios para la
perfecta implantacion y operacion de los
sistemas especificados en la RTA son
responsabilidad del CONTRATISTA. Las licencias
Microsoft para las maquinas virtuales de los
sistemas legados, fuera del alcance del
suministro de la AT, son responsabilidad de la
ITAIPU.

PREGUNTA 60

6047-20-T0003-E

CAPITULO 10 -  SERVICIOS  AUXILIARES
ELECTRICOS ESENCIALES 20 1.4.2.9 Relé de
corriente continua diferencial (RCCD) 1.4.2.9
Relé de corriente continua diferencial (RCCD)

El relé de corriente CC diferencial debe ser
instalado para monitoreo de las cargas de
salidas de los sistemas de CC por la eventual
posibilidad de corriente de fuga a tierra,
deterioro del aislamiento del cable, etcétera.
Para los Cuadros de distribucion de corriente
continua QB, estamos considerando que el
sistema de monitoreo a través del sistema RCCD
debe monitorear solo los disyuntores principales
del Cuadro QB y no los 24 disyuntores de salida
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previstos para quadro QB. Favo confirmar o
entendimento.”

RESPOSTA

Entendimento incorreto. Todas os disjuntores
de alimentacdao de 125 Vdc dos painéis QBs
devem ter um RCCD de relé de corrente
residual, a fim de identificar rapidamente o
circuito com falha.

PERGUNTA 61
“6047-20-T0003-P CAPITULO 10 - SERVICOS
AUXILIARES ELETRICOS ESSENCIAIS 22

1.5 SISTEMA DE CONTROLE "1.5
SISTEMA DE CONTROLE Os carregadores,
painéis alimentadores ou painéis distribuidores
devem ser integrados ao SDSC dos servicos
auxiliares da casa de forca através das UACSA
ou painel PES-SA mais proximo, conforme
Especificacdo Técnica de Equipamentos e
Sistemas para Servicos Auxiliares (6047-20-
T0011-P) - Secdo | - Auxiliares Elétricos -
Capitulo 2 - Sistema Digital de Supervisao e
Controle. A interligacao entre o sistema de
corrente continua e a UAC-SA deve ser através
de contatos secos e comunicacao Ethernet
TCP/IP ou comunicacao serial RS-485 por fibra
optica."Estamos entendo que o sistema de
controle devera aquisitar as informacdes dos
sistemas de corrente continua através da
comunicacao com o carregador de baterias.
Nao é solicitado no edital o monitoramento dos
status dos disjuntores dos quadros de
distribuicao através do sistema de controle
monitorando todos os disjuntores de saida das
cargas, especialmente dos quadros QB onde a
quantidade de disjuntores é muito grande.
Favor confirmar o entendimento.”

RESPOSTA

Entendimento incorreto. Para um melhor
entendimento, consulte as respostas as
perguntas 363 e 364 do Aditamento 12.

Todas as chaves de saida de carga devem ser
monitoradas por meio de contatos secos NO /
NF, conectados ao controlador de campo de seu
respectivo carregador.

PERGUNTA 62
1/3/4/6 "Agendamento da visita técnica
- Formulacdo de consulta - Resposta as
proponentes

involucros das

Recebimento dos propostas

previstos para el Cuadro QB. Favor confirma la
comprension.

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. Todos los
interruptores alimentadores en 125 Vcc desde
los tableros QBs, deben poseer un Relé de
Corriente Residual RCCD, de manera a
identificar rapidamente el circuito con falla.

PREGUNTA 61
6047-20-T0003-E

CAFI'TULO 10 - SERVICIOS  AUKXILIARES
ELECTRICOS ESENCIALES 22 1.5 SISTEMA DE
CONTROL Los cargadores, paneles

alimentadores o paneles distribuidores deben
integrarse al SDSC de los servicios auxiliares de
la casa de maquinas via las UACSA o panel PES-
SA mas cercano, conforme Especificacion
Técnica de Equipos y Sistemas para Servicios

Auxiliares (6047-20-T0011-E) Seccion |
Auxiliares Eléctricos Capitulo 2 - Sistema
Digital de Supervision y Control. La

interconexion entre el sistema de corriente
continua y la UAC-SA debe ser mediante
contactos secos y comunicacion Ethernet TCP /
IP o comunicacion serial RS-485 por fibra optica.
Entendemos que el sistema de control debe
adquirir informacion de los sistemas de
corriente continua a través de la comunicacion
con el cargador de bateria. No se solicita en el
pliego el monitoreo de los estados de los
disyuntores de los cuadros de distribuciéon a
través del sistema de control que monitorea
todos los disyuntores de carga, especialmente
los tableros QB donde el nimero de disyuntores
es muy grande.

Favor confirma la comprension.

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. Para mejor
entendimiento, favor observar las respuestas a
las preguntas 363 y 364 del Aditivo 12.

Todos los interruptores de salida de cargas
deben ser monitoreados por medio de contactos
secos NA/NF, cableados hasta el controlador de
campo de su respectivo cargador.

PREGUNTA 62
1/3/4/6 "Programacion de la Vvisita
técnica - Formulacion de la consulta - Respuesta
a los oferentes
Ofertas

Recepcion de los sobres de las
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comerciais” "Viemos respeitosamente Comerciales” " Solicitamos respetuosamente
solicitar uma prorrogacao minima de 60 una prorroga minima de 60 (sesenta) dias tanto

(sessenta) dias tanto nos prazos atualmente
estipulados para formulacdao de consulta por
parte dos proponentes, assim como o prazo
final para entrega das propostas comerciais.
Aproveitamos ainda para solicitar que, embora
ja tenha findado o prazo de visitas técnicas,
seja concedido um periodo adicional de visitas
técnicas para sanar duvidas remanescentes.
Esclarecemos que sao preocupacoes
decorrentes de temas que ainda vem surgindo a
medida que  processamos alguns  dos
esclarecimentos recebidos, e os refletimos em
estudos associados ao detalhamento da solucao
inerente a proposta que estamos
desenvolvendo. Esta  prorrogacao faz-se
imprescindivel para nés por diversas razdes tais
como :

e a enorme complexidade dos diferentes
subsistemas objeto dessa concorréncia;

» tempo requerido para o processamento de
esclarecimentos recebidos e dos novos
aditamentos recém publicados. O dinamismo
provocado nas solucdes, em elaboracao, por
conta dos esclarecimentos recém recebidos e
consequente alteracao nos documentos oficiais
que regulam o pleito, assim como o provavel
impacto de futuros esclarecimentos que ainda
estao por vir;

« necessidades, ja identificadas por nods, de
mais um regresso a usina para verificacoes
adicionais das condicdes em campo;

Nesse contexto dos prazos associados ao
processo da elaboracao da proposta, pedimos
ainda que ltaipu reconsidere o exiguo prazo
estipulado no calendario de eventos, entre a
data limite de resposta aos proponentes e
entrega dos involucros da  proposta.
Atualmente, esse prazo contempla um periodo
de apenas 8 dias, e nosso entendimento é que,
face a complexidade de tudo o que temos que
considerar no conjunto a ser ofertado, pode
ser inexequivel refletir de modo adequado na
proposta dependendo do tipo de
esclarecimento  recebido. Avaliamos que
deveria haver um periodo minimo de 30 dias
entre o limite do envio da Gltima resposta e a
apresentacao final dos invélucros contendo as
propostas.

Certos da vossa compreensao que a prorrogacao
aqui pleiteada proporcionara uma proposta
mais competitiva e adequada aos interesses da

de los plazos actualmente estipulados para la
formulacion de la consulta por parte de los
oferentes, como el plazo final de entrega de las
ofertas comerciales.

También aprovechamos para solicitar que, si
bien ha finalizado el plazo de visitas técnicas, se
conceda un plazo adicional de visitas técnicas
para resolver dudas pendientes. Aclaramos que
estas son inquietudes que nacen de cuestiones
que aln estan surgiendo a medida que
procesamos algunas de las aclaraciones
recibidas, y las reflejamos en estudios asociados
al detallado de la solucion inherente a la
propuesta que estamos desarrollando.

Esta prorroga es fundamental para nosotros por
varios motivos, tales como:

e la enorme complejidad de los diferentes
subsistemas sujetos a esta licitacion;

o el tiempo necesario para procesar las
aclaraciones recibidas y los nuevos aditivos
publicados recientemente. El dinamismo
provocado en las soluciones, en elaboracioén, por
las aclaraciones recibidas recientemente y la
consecuente alteracion en los documentos
oficiales que regulan la licitacion, asi como el
probable impacto de futuras aclaraciones que
estan por llegar;

 necesidades, ya identificadas por nosotros, de
otro ida a la hidroeléctrica para una mayor
verificacion de las condiciones en el campo;

En este contexto de los plazos asociados al
proceso de elaboracion de la propuesta,
también solicitamos que Itaipu reconsidere el
corto plazo estipulado en el calendario de
eventos, entre el plazo de respuesta a los
oferentes y la entrega de los sobres de oferta.
Actualmente este plazo comprende un periodo
de tan solo 8 dias, y nuestro entendimiento es
que, dada la complejidad de todo lo que
tenemos que considerar en el conjunto a
ofrecer, puede resultar inviable reflexionar
adecuadamente sobre la propuesta en funcion
del tipo de aclaracion recibida. Creemos que
debe haber un plazo minimo de 30 dias entre el
plazo de envio de la dltima respuesta y la
presentacion final de los sobres que contienen
las ofertas.

Seguros de su entendimiento de que la prdrroga
aqui solicitada proporcionara una propuesta mas
competitiva y adecuada a los intereses de la
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concorréncia, agradecemos antecipadamente a
atencao e acolhimento.”

RESPOSTA
Favor remeter-se ao Aditamento 15.

PERGUNTA 63

“6047-20-T0016-P - 8 6 1.2.1 a)

Devem ser fornecidos conforme as
caracteristicas técnicas definidas, completos,
corretamente operantes e aprovados por
ITAIPU:

a) Dois (02) grupos de emergéncia de diesel
(NGD-01 e NGD-02), cada um com poténcia
aparente de 200 kVA (regime operacional
"prime para cargas variaveis) e 275 kVA
(regime operacional "stand-by" ") - 3F / 0,46 kV
- 50 Hz; turbinados; base Unica de metal; com
todos os sistemas principais e auxiliares
indicados no item 1.1 Consideracdes Gerais
(referentes a composicao e instalacdo dos
grupos).

E viavel que a Poténcia seja 200 kVA (regime
operacional “PRIME” para cargas variaveis) e
220 kVA (regime operacional “STAND-BY")? Os
valores mencionados sao aqueles que estao em
conformidade com as normas ISO 8528 e ISO
3046 a esse respeito.

RESPOSTA

Considerar os valores de poténcia aparente
especificados de 200 kVA (nominal operando
“prime para cargas variaveis”) e 275 kVA
(regime operativo “stand-by”) para os grupos
de emergéncia NGD-01 e NGD-02, conforme
item 12.1 a) do Cap. 8 do Esp. Técnico 6047-20-
TOO16-P.

PERGUNTA 64

“6047-20-T0016-P - 8 6 1.2.1 a)

Devem ser fornecidos conforme as
caracteristicas técnicas definidas, completos,
corretamente operantes e aprovados por
ITAIPU:

a) Dois (02) grupos de emergéncia de diesel
(NGD-01 e NGD-02), cada um com poténcia
aparente de 200 kVA (regime operacional
"prime para cargas variaveis) e 275 kVA
(regime operacional "stand-by" ") - 3F/0,46 kV -
50 Hz; turbinados; base unica de metal; com
todos os sistemas principais e auxiliares

licitacion, esperamos que este pedido cuente
con su aprobacion.”

RESPUESTA
Favor remitirse al aditivo 15.

PREGUNTA 63

6047-20-T0016-P - 8 6 1.2.1 a)

Deben ser suministrados de acuerdo con las
caracteristicas técnicas definidas, completos,
correctamente operantes y aprobados por
ITAIPU:

a) Dos (02) grupos de emergencia a diésel (NGD-
01 y NGD-02), cada uno con potencia aparente
de 200 kVA (régimen operativo "prime para
cargas variables") y 275 kVA (régimen operativo
"stand-by") 3F/0,46 kv - 50 Hz
turboalimentados; base Unica de metal; con
todos los sistemas principales y auxiliares
indicados en el Inciso 1.1 Consideraciones
Generales (referentes a la composicion e
instalacion de los grupos).

;Es factible que la Potencia sea de 200 kVA
(Régimen operativo "PRIME" para cargas
variables) y 220 kVA (Régimen operativo
"STAND-BY)? Estos valores mencionados son los
que se ajustan con las Normas ISO 8528 e ISO
3046 al respecto.

RESPUESTA

Considerar los valores de potencia especificados
de 200 kVA (régimen operativo "prime para
cargas variables") y 275 kVA (régimen operativo
"stand-by") para los grupos de emergencia NGD-
01 y NGD-02, conforme item 12,1 a) del Cap. 8
de la Esp. Técnica 6047-20-T0016-E.

PREGUNTA 64

6047-20-T0016-P - 8 6 1.2.1 a)

Deben ser suministrados de acuerdo con las
caracteristicas técnicas definidas, completos,
correctamente operantes y aprobados por
ITAIPU:

a) Dos (02) grupos de emergencia a diésel (NGD-
01 y NGD-02), cada uno con potencia aparente
de 200 kVA (régimen operativo "prime para
cargas variables") y 275 kVA (régimen operativo
"stand-by") 3F/0,46 kV - 50 Hgz
turboalimentados; base Unica de metal; con
todos los sistemas principales y auxiliares
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indicados no item 1.1 Consideracdes Gerais
(referentes a composicao e instalacdo dos
grupos).

E aceitavel a tensao nominal de saida entre as
fases de 0,40 kV - 50 Hz? Este valor mencionado
é aquele que corresponde a tensdo de saida
padrao dos grupos geradores trifasicos de 50
Hz.”

RESPOSTA
A tensdao de saida dos geradores deve ser de
0,46 KV 3F - 50 Hz, de acordo com os valores de
operacao do sistema e cargas a serem
atendidas.

PERGUNTA 65

604720TO011E (1-Secao | - Completo) RO
1171.2.1¢)

c) Fornecimento de todos os materiais para a
casa de forca, incluindo toda a infraestrutura
de eletrodutos, eletrocalhas, aterramentos
complementares, cabos, atuadores, contatores,
botoeiras, para o perfeito funcionamento
completo do sistema de iluminacao normal e de
emergéncia (LED).

Quais sao as especificacoes técnicas especificas
de: aparelhos, projetores, luzes e cabos
necessarios para a Casa de Forca? Vocé pode
fornecer uma folha de dados garantida a esse

respeito?
Nao ha especificacdes técnicas especificas
para: aparelhos, projetores, luzes, cabos

necessarios para a Casa de Forca. Nao ha
nenhuma folha de dados garantida para ele, ou
outras especificacoes.

RESPOSTA

Para especificacoes técnicas especificas de:
luminarias, projetores (LED), consulte o Item Il
deste Aditamento, que substitui integralmente
o item 19.3.9 “Requisitos do Sistema de
luminacdo” da Especificacdo Técnica Geral
6047-20-T0018- P.

Para especificacoes técnicas dos condutores,
consulte 6047-20-T0001-P.

PERGUNTA 66

604720T0011E (1-Secao | - Completo) RO
1181.2.1f)

f) Fornecimento de todos os materiais para
barragem principal e lateral direita, entre os

Consideraciones
la composicion e

indicados en el Inciso 1.1
Generales (referentes a
instalacion de los grupos).

;Es aceptable la tension nominal de salida entre
fases de 0,40 kV - 50 Hz? Este valor mencionado
es el que corresponde a la Tension de salida
Standard de los Grupos Generadores Trifasicos
de 50 Hz.

RESPUESTA

La tension de salida de los generadores debe
0,46 KV 3F - 50Hz, de acuerdo a los valores de
operacion del sistema y cargas a ser atendidas.

PREGUNTA 65
“604720T0011E( 1-Seccién | - Completo)RO

1171.2.1¢)
¢) Suministro de todos los materiales para la
casa de maquinas, incluyendo toda la

infraestructura de electroductos, bandejas de
cables, puesta a tierra complementaria, cables,
accionadores, contactores, botoneras, para el
perfecto funcionamiento completo del sistema
de iluminacion normal y de emergencia (LED).
;Cuales son especificaciones técnicas especificas
de: aparatos, proyectores, luminarias y cables
necesarios para la Casa de Maquinas? ;Se puede
facilitar una planilla de datos garantizados al
respecto?

No se encuentran especificaciones técnicas
especificas de: aparatos, proyectores,
luminarias, cables necesarios para la Casa de
Maquinas. No se encuentra planilla de datos
garantizados para la misma, ni otras
especificaciones.”

RESPUESTA

Para especificaciones técnicas especificas de:
artefactos de luminarias, proyectores(LED),
favor remitirse al item Il de este aditivo, que
sustituye  integramente el item 19.3.9
"Requisitos del Sistema de lluminacion" de la
Especificacion Técnica General 6047-20-T0018-
E.

Para  especificaciones técnicas de los
conductores, ver 6047-20-T0001-E.

PREGUNTA 66

“604720TO011E( 1-Seccion | - Completo)RO
1181.2.1f)

f) Suministro de todos los materiales para la
presa principal y lateral derecha, entre las cotas
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niveis 214 e 144 (inclusive de ambos) e do nivel
141,0 (inclusive) até o nivel do leito do rio,
incluindo toda a infraestrutura de eletrodutos,
bandejas de cabos, aterramentos
complementares, cabos, atuadores, contatores,
teclados, luminarias (LED), projetores (LED) e
todo o projeto detalhado de iluminacdo com a
disposicdo de luminarias e tomadas, para o
perfeito funcionamento completo do sistema de
iluminacao normal e emergéncia.

Quais sao as especificacoes técnicas especificas
de: equipamentos, projetores, luzes e cabos
necessarios para a barragem principal e lado
direito, entre os niveis 214 e 144 (inclusive
ambos) e do nivel 141,0 (inclusive) ao nivel do
leito do rio? Rio? Vocé pode fornecer uma folha
de dados garantida a esse respeito?

Nao existem especificacbes técnicas especificas
para: luminarias, projetores (LED), cabos
necessarios para a barragem principal e lado
direito, entre os niveis 214 e 144 (incluindo
ambos) e do nivel 141,0 (inclusive) ao nivel do
leito do rio. Nao ha folha de dados garantida
para ele, ou outras especificacoes.

RESPOSTA
Favor reportar-se a resposta da pergunta 65
deste Aditamento

PERGUNTA 67

604720TO0011E (1-Secao | - Completo) RO
1181,2,1VDb)

b) Fornecimento de todos os materiais para o
vertedouro, incluindo toda infraestrutura de
eletrodutos, bandejas de cabos, aterramentos
complementares, cabos, atuadores, contatores,
botbes, lampadas (LED), projetores (LED) e
todo o projeto detalhado técnico de iluminacao
com arranjo de luzes e tomadas, para o
perfeito funcionamento completo do sistema de
iluminacao normal e de emergéncia.

Quais sao as especificaces técnicas especificas
de: luminarias, projetores, luzes e cabos
necessarios para o aterro? Vocé pode fornecer
uma folha de dados garantida a esse respeito?
Nao existem especificacoes técnicas especificas
de: luminarias, projetores (LED), cabos ou
condutores elétricos necessarios para o aterro.
Nao ha nenhuma folha de dados garantida para
ele, ou outras especificacoes.

214 y 144 (inclusive ambas) y desde la cota
141,0 (inclusive) hasta el nivel del lecho del rio,
incluyendo toda la infraestructura de
electroductos, bandejas de cables, puesta a
tierra complementaria, cables, actuadores,
contactores, botoneras, luminarias (LED),
proyectores (LED) y todo el proyecto de
detallado luminotécnico con disposicion de
luminarias y tomacorrientes, para el perfecto
funcionamiento completo del sistema de
iluminacion normal y de emergencia.

;Cuales son especificaciones técnicas especificas
de: aparatos, proyectores, luminarias y cables
necesarios para la presa principal y lateral
derecha, entre las cotas 214 y 144 (inclusive
ambas) y desde la cota 141,0 (inclusive) hasta el
nivel del lecho del rio? ;Se puede facilitar una
planilla de datos garantizados al respecto?

No se encuentran especificaciones técnicas
especificas de: artefactos de luminarias,
proyectores(LED), cables necesarios para la
presa principal y lateral derecha, entre las cotas
214 y 144 (inclusive ambas) y desde la cota
141,0 (inclusive) hasta el nivel del lecho del rio.
No se encuentra planilla de datos garantizados
para la misma, ni otras especificaciones.”

RESPUESTA
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 65
de este aditivo.

PREGUNTA 67

“604720T0011E( 1-Seccién | - Completo)RO
1181.2.1Vb)

b) Suministro de todos los materiales para el
vertedero, incluyendo toda la infraestructura de
electroductos, bandejas de cables, puesta a
tierra complementaria, cables, accionadores,
contactores, botoneras, lamparas (LED),
proyectores (LED) y todo el proyecto de
detallado luminotécnico con disposicion de
luminarias y tomacorrientes, para el perfecto
funcionamiento completo del sistema de
iluminacion normal y de emergencia.

;Cuales son especificaciones técnicas especificas
de: aparatos, proyectores, luminarias y cables
necesarios para el vertedero? ;Se puede facilitar
una planilla de datos garantizados al respecto?
No se encuentran especificaciones técnicas
especificas de: artefactos de luminarias,
proyectores (LED), cables o conductores
eléctricos necesarios para el vertedero. No se
encuentra planilla de datos garantizados para la
misma, ni otras especificaciones.”
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RESPOSTA
Favor reportar-se a resposta da pergunta 65
deste Aditamento

PERGUNTA 68
Minuta do Contrato - Capitulo XIX - Secéo Il
19 41 Clau 65

Clausula 65 - Secao Il - REAJUSTE DE PRECO, S
2 ° - 1l) Para valores convertidos para Guaranis.
IPC: indice de Precos ao Consumidor da Area
Metropolitana de Assuncao, emitido pelo BCP.

Para o Lote 2, nos valores convertidos em
guaranis, solicitamos que os dados que
refletem a variacdo do doélar sejam utilizados
na formula de Ajuste de Precos.

O lote n.° 2 destina-se exclusivamente ao
“Fornecimento de Equipamentos”, todos
importados. O IPC mede a evolucao do custo
médio de uma série de bens e servicos
representativo do consumo final das familias.
Os materiais a serem fornecidos neste Lote 2
sa0  equipamentos  importados  sujeitos
diretamente a variacao do délar.

RESPOSTA
Pedido indeferido.

PERGUNTA 69

“Anexo IV - Planilha de Precos Unidades
Geradoras - Lote lll ltem 4.3.5 colunas de
unidades e quantidade "Na Planilha de Precos
existem colunas para "Un" - "Quantidade" -
"Preco Unitario" - "Preco Total" Especificamente
no item 4.3.5 refere-se a "Un:": (Cj -
"Quantidade”: 20 Un

Nos demais itens o “Un” é Cj e a “Quantidade”
é 1 Como essa discriminacdo deve ser
entendida para completar a planilha de precos,
ou seja, nos itens onde esta escrito "Un": Cj
"Quantidade”: 1 o "Preco Unitario" deve ser
igual ao "Preco Total” ?"

RESPOSTA

ITAIPU esclarece que na coluna Precos Total
deve corresponder ao valor total cobrado para
a execucao de todos os equipamentos/sistemas
contemplados no fornecimento, conforme for o
caso.

PERGUNTA 70
“6047-20-T0018-P 6.3 “Para todas as
atividades executadas em campo, a

RESPUESTA
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 65
de este aditivo.

PREGUNTA 68

“Minuta del Contrato - Capitulo XIX - Seccién |l
19 41 Clau 65

Clausula 65 - Seccion Il - REAJUSTE DE
PRECIOS, S 2° - Il)Para valores convertidos a
Guaranies. IPC: Indice de Precios al
Consumidor, del Area Metropolitana de
Asuncion, emitido por el BCP.

Para el Lote 2, a valores convertidos a
guaranies, solicitamos se utilice en la formula
del Reajuste de Precios, datos que reflejen la
variacion del délar.

El Lote n°2 es exclusivamente de "Suministro de
Equipos ",todos ellos importados, el IPC mide
la evolucion del costo promedio de una canasta
de bienes y servicios representativa del consumo
final de hogares. Los materiales a ser
suministrados en este Lote 2, son equipos
importados sujetos directamente a la variacion
del dolar.”

RESPUESTA
Solicitud denegada.

PREGUNTA 69
“Anexo IV - Planilla de Precios Unidades
Generadoras - Lote Il Item 4.3.5
columnas de unidad y cantidad "En la
Planilla de Precios existen columnas para “Un” -
“Cantidad” - “ Precio Unit” - “Precio Total”
Particularmente en el item 4.3.5 se refiere a
“Un:” Cj - "Cantidad": 20 Un
En los demas items las “Un” son Cj y las
“Cantidad” son 1 ;Como debe entenderse esa
discriminacion para completar la planilla de
precios? Es decir, en los elementos donde se
escribe "Un": Cj "Cantidad™: 1 El "precio
unitario” debe ser igual al "precio total” ?"

RESPUESTA

ITAIPU aclara que en la columna de Precios
Total debe corresponder al monto total cobrado
por la ejecucion de todos los equipos / sistemas
de la empresa, segln sea el caso.

PREGUNTA 70
“6047-20-T0018-E 6.3 "Para todas las
actividades ejecutadas en campo, el
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CONTRATADA devera providenciar, para seu
uso, os dispositivos modveis compativeis
(tablets, smartphones, computadores, etc.),
com a tecnologia da plataforma de gestao do
projeto, ORACLE PRIMAVERA, ORACLE ACONEX
e outras utilizadas no projeto da Atualizacao
Tecnologica.

O fornecedor devera estar habilitado a utilizar
estes dispositivos para reporte do avanco de
suas atividades e atuacao nas tarefas que
requeiram seu envolvimento.

O detalhamento do funcionamento das
ferramentas de gestdao, dos formularios, dos
procedimentos, dos workflows e integracées
entre plataformas de sistemas deve ser objeto
de definicoes na etapa do Planejamento
Executivo.” Entendemos que o]
fornecimento de licencas de uso deste software
e outras que se facam necessarias estdao no
escopo do Lote I, favor confirmar.”

RESPOSTA
Entendimento correto.

PERGUNTA 71

“ANEXO VI - Matriz de Responsabilidades
6047-20-T0019-P INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAR a) Logistica incluindo

movimentacdo dentro da Usina Hidrelétrica de
ITAIPU do Almoxarifado até o local de uso,
conforme Especificacao Técnica de
Equipamentos e Sistemas - Geral (6047-20 -
TOO018-P) - Item 6 - Gestao do Fornecimento e
Qualidade; Encontramos divergéncias entre
0 que esta estabelecido na matriz de
responsabilidade e na planilha de precos, por
gentileza esclareca o escopo do lote 3 no que
diz respeito a INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAR, observamos também que no
cronograma de referéncia e nos marcos
contratuais ndao ha referéncia aos prazos para
este escopo, favor esclarecer. De acordo com a
resposta a pergunta 415 do aditamento 12
entendemos que o lote 3 nao possui
participacao neste escopo, favor confirmar.
Desconexao e remocao dos cabos
atuais, de interligacao dos equipamentos e
sistemas que serao atualizados, bem como
remocao de todas bandejas, eletrocalhas, leitos
e suportes que apresentam ferrugem mesmo
parcial. Lancamento, instalacao e conexao e
todos os cabos novos incluindo fusao,
conectorizacao e certificacao dos cabos de
fibora optica e os respectivos suportes e

CONTRATISTA debera proveer, para su uso, los
dispositivos moviles compatibles (tablets,
smartphones, computadoras, etc.), con la
tecnologia de la plataforma de gestion del
proyecto, ORACLE PRIMAVERA, ORACLE ACONEX
y otras utilizadas en el proyecto de la
Actualizacion Tecnologica.

El proveedor debera estar habilitado para
utilizar estos dispositivos para reporte del
avance de sus actividades y actuacion en las
tareas que requieran su participacion.

El detallado del funcionamiento de las
herramientas de gestion, de los formularios, de
los procedimientos, de los flujos de trabajo e
integraciones entre plataformas de sistemas
debe ser objeto de definiciones en la etapa de
la Planificacion Ejecutiva.” Entendemos que
el suministro de las licencias para el uso de este
software y otros que sean necesarios son
alcance del Lote |, favor confirmar.”

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 71
“ANEXO VI Matriz de Responsabilidades
6047-20-T0019-E INFRAESTRUCTURA
COMPLEMENTARIA a) Logistica incluyendo
movimiento dentro de la Central Hidroeléctrica
ITAIPU del Deposito hasta el lugar de uso, segln
Especificacion Técnica de Equipos y Sistemas -
General (6047-20 -T0018-E) - Inciso 6 - Gestion
del Suministro y de Calidad;  Encontramos
divergencias entre lo establecido en la matriz
de responsabilidades y en la planilla de precios,
por favor aclarar el alcance del lote 3 en lo que
respecta a INFRAESTRUCTURA
COMPLEMENTARIA, también notamos que en el
cronograma  de referencia e marcos
contractuales no se hace referencia a los plazos
para este alcance, favor aclare. De acuerdo con
la respuesta a la pregunta 415 del aditivo 12,
entendemos que el lote 3 no participa en este
alcance, por favor confirme.

Desconexion y remocion de los cables
actuales de interconexion de los equipos y
sistemas que deben ser actualizados, asi como
la remocion de todas las bandejas de cables,
canalizaciones y ménsulas que presentan
oxidacion, aun parcial. Tendido, instalacion y
conexion y todos los cables nuevos incluyendo
fusion, conectorizacion y certificacion de los
cables de fibra optica y sus respectivos ménsulas
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bandejas, eletrocalhas, leitos novos, incluindo
construcao e adequacao de canaletas e bases
civis (onde necessario) e demais acessorios para
o perfeito funcionamento dos equipamentos e
sistemas relacionados, conforme Especificacao
Técnica de Equipamentos e Sistemas - Geral

(6047-20-T0O018-P) - Item 19 Requisitos
Eletromecanicos.
aditamento 12 192 415

"PREGUNTA 415

A Matriz de Responsabilidade inclui toda a
execucao das atividades em campo como
desmontagem, montagem, reposicao de
equipamentos, servicos civis, etc. como sendo
de responsabilidade do Lote 3, com algumas
excecdes, como os itens Sala de Contingéncia e
Sala Segura, nas paginas 412 e 417
respectivamente. Nestes itens, as letras “a”,
“b”, “e” e “f” fazem referéncia a
responsabilidade pela m ontagem, logistica de
mobilizacao e demais servicos de campo
correspondentes ao Lote 1. Por gentileza
confirme a atribuicao da responsabilidade.
RESPOSTA

Entendimento correto. A responsabilidade
referente aos itens mencionados é do LOTE 1."

Encontramos divergéncias entre o que esta
estabelecido na matriz de responsabilidades e
na tabela de precos, esclareca o escopo do lote
3 no que se refere a INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAR, observamos também que no
plano de referéncia e nos marcos contratuais
nao ha referéncia aos termos Para este escopo,
favor esclarecer, de acordo com a resposta a
questao 415 do aditivo 12 entendemos que o
lote 3 nao possui participacao neste escopo,
favor confirmar.

RESPOSTA
Entendimento correto.

PERGUNTA 72
“6047-20-T0018-P 292 21.7.8
Seguranca Perimetral e Patrimonial

"21.7.8

A CONTRATADA é responsavel pela seguranca
perimetral e patrimonial do canteiro de Obras,
controle de acesso e permanéncia.”

Entendemos que a Contratada deve
dispor de vigilancia tanto nos pontos de acesso
as frentes de trabalho, Canteiro/s de Obras e
depositos da AT, favor confirmar.”

y bandejas, bandejas portacables,
canalizaciones nuevas, incluyendo construccion
y adecuacion de conductos y bases civiles
(donde sea necesario) y demas accesorios para
el perfecto funcionamiento de los equipos y
sistemas relacionados, conforme Especificacion
Técnica de Equipos y Sistemas - General (6047-

20-T0018-E) Inciso 19 Requisitos
Electromecanicos.
aditivo 12 192 415
"PREGUNTA 415

La Matriz de Responsabilidad contempla toda
ejecucion de actividades en campo como
desmontaje, montaje, reposicion de equipos,
servicios civiles, etcétera, como siendo
responsabilidad del Lote 3, con algunas
excepciones, como por ejemplo los items Sala
de Contingencia y Sala Segura, en las paginas
412 y 417 respectivamente. En estos items, en
las letras “a”, “b”, “e” y “f” consta la
responsabilidad de montaje, logistica de
movilizacion y otros servicios de campo como
correspondiendo al Lote 1. Favor confirmar la
asignacion de responsabilidad.

RESPUESTA

Entendimiento correcto. La responsabilidad
referente a los items citados es del LOTE 1."

Encontramos divergencias entre lo establecido
en la matriz de responsabilidades y la planilla
de precios, favor aclarar el alcance del lote 3 en
lo que respecta a INFRAESTRUCTURA
COMPLEMENTARIA, también observamos que en
el cronograma de referencia y en los marcos
contractuales no hay referencia a los plazos
para este alcance, favor aclarar, segun la
respuesta a la pregunta 415 del aditivo 12
entendemos que el lote 3 no tiene participacion
de este alcance, favor confirmar.

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 72

“6047-20-T0018-E 292 21.7.8
"21.7.8 Seguridad Perimetral y

Patrimonial

El CONTRATISTA es responsable de la seguridad

perimetral y patrimonial del local de obras,

control de acceso y permanencia.”

Entendemos que el contratista debera

contar con vigilancia tanto en los puntos de

acceso a los frentes de obras, obrador(es) y

depositos de la AT, favor confirmar.”
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RESPOSTA RESPUESTA
Entendimento correto. Entendimiento correcto.
PERGUNTA 73 PREGUNTA 73
“6047-20-T0011-P 2 180 11.1.2.1 “6047-20-T0011-E 2 180 11.1.2.1
f) “Toda tubulacdo de agua e duto de ar, f) "Toda tuberia de agua y conducto de aire

para substituicdio dos dutos e tubulacoes
existentes dentro das salas dos fancoils DAC-
9A02/ DAC-9A04/ DAC-9A05/ DAC-9A06 DAC-
9A09/ DAC-9A10/ DAC-0101/ DAC-0301/ DAC-
0501/ DAC-0701/ DAC-0901/ DAC-1001/ DAC-
1002/ DAC-1005/ DAC-1006/ DAC-1007/ DAC-
1009/ DAC-1012/ DAC-1201/ DAC-1401/ DAC-
1601/DAC-1801, incluido suportes e
isolamentos térmicos.

Toda rede de duto de ar insuflado e de retorno,
desde as salas de Controle Local na El. 108 até
os respectivos fan-coils DAC-0101 / DAC-0301 /
DAC-0501 / DAC-0701 / DAC-0901 / DAC-1001 /
DAC-1201 / DAC-1401 / DAC-1601 / DAC-1801,
incluindo suportes e isolamento térmico"

Haveria estimativa do comprimento dos
dutos e tubulacoes a serem substituidos?
(diametros / secdes, comprimento de trechos)
Entendemos que o isolamento atual é feito de
la de vidro. Haveria alguma especificacao do
novo isolamento em termos do tipo de
isolamento e dos trechos a serem isolados?”

RESPOSTA

As quantidades exatas, layouts e dimensoes,
bem como as caracteristicas detalhadas dos
materiais complementares, que fazem parte do
escopo de fornecimento, serao definidas na
etapa do projeto executivo, que devera ser
elaborado pelo CONTRATADO e submetido a
ITAIPU para aprovacao.

PERGUNTA 74

“Aditamento 12, pag. 13, Pergunta 26.
RESPOSTA

A ITAIPU é responsavel pela construcao civil dos
Almoxarifados da Atualizacdo Tecnoldgica. [...]
E) A estrutura disponivel nos almoxarifados é
compativel com as necessidades de
armazenamento dos itens. A CONTRATADA
devera dotar-se de moveis, estantes,
equipamentos de movimentacao de cargas e
demais dispositivos que julgar necessarios.

Os almoxarifados ME e MD sao fornecidos com
instalacbes elétricas, iluminacdo, sanitarias,
esgoto e rede de agua acabadas? Os

para la sustitucion de los conductos y tuberias
actuales dentro de las salas de los fan-coils DAC-
9A02/ DAC-9A04/ DAC-9A05/ DAC-9A06 DAC-
9A09/ DAC-9A10/ DAC-0101/ DAC-0301/ DAC-
0501/ DAC-0701/ DAC-0901/ DAC-1001/ DAC-
1002/ DAC-1005/ DAC-1006/ DAC-1007/ DAC-
1009/ DAC-1012/ DAC-1201/ DAC-1401/ DAC-
1601/DAC-1801, incluidos soportes y
aislamientos térmicos.

e Toda la red de conducto de insuflado y de
retorno de aire, desde las salas de Control Local
en la Cota. 108 hasta los respectivos fan-coils
DAC-0101/ DAC-0301/ DAC-0501/ DAC-0701/
DAC-0901/ DAC-1001/ DAC-1201/ DAC-1401/
DAC-1601/DAC-1801, incluidos los soportes vy
aislamientos térmicos”

;Habria alguna estimacion de la extension de los
ductos y caferias a reemplazar?
(diametros/secciones, longitud de tramos)
Entendemos que el aislamiento actual es de lana
de vidrio. Habia alguna especificacion del nuevo
aislamiento en cuanto al tipo de aislamiento y
los tramos a aislar?”

RESPUESTA

Las cantidades, trazados y dimensiones exactas,
asi como las caracteristicas detalladas de
materiales complementarios, que forman parte
del alcance del suministro, seran definidos en la
etapa de proyecto ejecutivo, el cual debera ser
elaborado por la Contratista y presentado a
ITAIPU para aprobacion.

PREGUNTA 74

Aditivo 12, Pag. 13, Pregunta 26.

RESPUESTA

La ITAIPU es responsable por la construccion
civil de los Depositos de la Actualizacion
Tecnologica. [...] ) La estructura disponible en
los depositos es compatible con las necesidades
de almacenamiento de los items. El
CONTRATISTA debe equipar con muebles,
estantes, equipos de movimiento de cargas y
demas dispositivos que juzgue necesario.

;Los depositos de MD y MI son suministrados con
instalaciones eléctricas, iluminacion, sanitarias,
efluentes sanitarios y red de agua terminadas?
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almoxarifados climatizados serao entregues
com os equipamentos instalados?”

RESPOSTA
Favor remeter-se as respostas das perguntas 26
e 409 do Aditamento 12.

PERGUNTA 75

“ANEXO VI - MATRIZ DE RESPONSABILIDADE, p.
4, item 7 ITAIPU disponibiliza energia
elétrica, linha telefonica e agua. Pagamento
através de Reembolso.

Favor esclareca as taxas de servico a serem
disponibilizadas pela ITAIPU.”

RESPOSTA

ITAIPU esclarece que as tarifas serao
compativeis com as praticadas no mercado. Os
detalhes referentes a disponibilizacao desse
tipo de infraestrutura e as formas de
compensacao serao definidas na fase de
Planejamento Executivo.

PERGUNTA 76

“6047-20-T0003-P - ESPECIFICACAO TECNICA DE
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA UNIDADES
GERADORAS, Cap. 2, pag. 131, item 3.1.1.

« Retirada dos trocadores de calor das unidades
geradoras;

 Transporte dos trocadores para a fabrica da
CONTRATADA;

. Trabalhos previstos no projeto
(desmontagem, usinagem, instalacao dos feixes
tubulares, soldagem, montagem, pintura e
testes),

» Transporte para a usina,

O transporte dos trocadores retirados até a
fabrica da Contratada, as obras previstas no
projeto e seu transporte de volta a usina, sdao
de responsabilidade do Lote 1?7 Favor
confirmar.”

RESPOSTA

Entendimento parcialmente correto.

A logistica de ITAIPU até a fabrica do
CONTRATADO, os trabalhos previstos no projeto
a serem executados na fabrica e a posterior
logistica da fabrica para ITAIPU, sao de
responsabilidade do Lote 1.

Para identificar os lotes responsaveis pelo
fornecimento dos demais servicos e materiais
relacionados ao Mancal Guia, ver o Anexo VI do
CBC - "Matriz de Responsabilidades".

;Los depositos climatizados se entregaran con
los equipos instalados?

RESPUESTA
Favor remitirse a las respuestas de las preguntas
26 y 409 del aditivo 12.

PREGUNTA 75

ANEXO VI - MATRIZ DE RESPONSABILIDAD, Pag. 4,
inciso 7 - ITAIPU pone a disposicion energia
eléctrica, linea telefonica y agua. Pago
mediante Reembolso.

Favor aclarar tarifas de servicios a ser puestas a
disposicion por ITAIPU.

RESPUESTA

ITAIPU aclara que las tarifas seran compatibles
con las practicadas en el mercado. Los detalles
referentes a la disponibilizacion de ese tipo de
infraestructura y las formas de compensacion
seran definidas en la fase de Planificacion
Ejecutiva.

PREGUNTA 76

6047-20-T0003-E - ESPECIFICACION TECNICA DE
EQUIPOS Y  SISTEMAS PARA  UNIDADES
GENERADORAS, Cap. 2, Pag. 131, Inciso 3.1.1.

« Remocion de los intercambiadores de calor de
las unidades generadoras;

o Transporte de los intercambiadores a la
fabrica del CONTRATISTA;

o Trabajos previstos en el proyecto
(desmontaje, mecanizado, instalacion de los
haces de tubos, soldadura, montaje, pintura y

pruebas),

« Transporte a la planta hidroeléctrica,

(EL  transporte de los intercambiadores
retirados, a la fabrica del Contratista, los

trabajos previstos en el proyecto y su transporte
de regreso a la hidroeléctrica  son
responsabilidad del Lote 1? Favor de confirmar.

RESPUESTA

Entendimiento parcialmente correcto.

La logistica desde la ITAIPU hasta la fabrica del
Contratista, los trabajos previstos en el
proyecto a ser ejecutados en fabrica y la
posterior logistica desde la fabrica hasta ITAIPU,
son responsabilidad del Lote 1.

Para identificacion de los lotes responsables por
el suministro de los demas servicios y materiales
relativos al Cojinete Guia referirse al Anexo VI
del PBC - "Matriz de Responsabilidad”.
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PERGUNTA 77

“6047-20-T0018-P 79 9.4 "A
CONTRATADA devera incluir em sua descricao
técnica do fornecimento, informacoes
completas contemplando os procedimentos
para desmontagem e as caracteristicas técnicas
de projeto, fabricacdo, ensaios e montagem...”
A contratada devera preparar todos os planos
de fabricacdo, incluindo os trabalhos
envolvendo os outros lotes?

RESPOSTA

O Consoércio CONTRATADO deve elaborar todos
os desenhos e projetos solicitados. No caso
especifico dos desenhos de Fabricacdo, a
responsabilidade pela elaboracao de tais
documentos é do LOTE que fornecera o
sistema/equipamento.

PERGUNTA 78

“6047-20-T0011-P 5 32 2.1.1.2
"Duas (02) ETAs - Estacoes de Tratamento de
Agua, completas, do tipo ultrafiltracdo,
totalmente automatizadas e com
funcionamento nao assistido e continuo sem
interrupcao de paradas para limpeza, com
capacidades de 54 m3 / h cada, sendo uma
delas a 60 Hz e outro a 50 Hz." Existem dados
técnicos mais especificos sobre os elementos a
serem fornecidos para a estacao de tratamento
de agua?”

RESPOSTA
As informacdes e requisitos relativos as
Estacdes de Tratamento de Agua (ETAs) estao

descritos na ET 6047-20-T0011, Secao I,
Capitulo 5, item 2.

PERGUNTA 79

“6047-20-T0003-P 2 249 19.1.2.2

"Servicos de supervisao de desmontagem dos
painéis de comando dos aquecedores dos
geradores existentes conforme Especificacao
Técnica de Equipamentos e Sistemas - Geral
(6047-20-T0018-P) - Item 13 - Desmontagem;"

Existe uma estrutura do equipamento
de supervisao?Ou fica a critério da contratada?”

RESPOSTA

Nao ha uma estrutura definida para a equipe de
Supervisores do CONTRATADO para a
desmontagem desses painéis. Esta estrutura
deve ser aprovada pela ITAIPU e atender ao
especificado no item 13 da Esp. Técnica 6047-

PREGUNTA 77

6047-20-T0018-E 79 9.4

El CONTRATISTA debera incluir en su descripcion
técnica del suministro, informacion completa
incluyendo los procedimientos de desmontaje y
las caracteristicas técnicas de disefo,
fabricacion, ensayos y montaje ...

JEl contratista debera elaborar todos los disefios
de fabricacion, incluyendo los trabajos que
involucren los demas lotes?

RESPUESTA

El Consorcio Contratado debe elaborar todos los
planos y proyectos solicitados. En el caso
especifico de los planos de Fabricacion, la
responsabilidad por la elaboracion de tales
documentos es del LOTE que suministrara el
sistema/equipo.

PREGUNTA 78

6047-20-T0011-P 5 32 2.1.1.2
Dos (02) ETA - Estacion de Tratamiento de Agua,
completas, del tipo ultrafiltracion, totalmente
automatizadas y con operacion no asistida y
continua sin interrupcion de paradas para
limpieza, con capacidades de 54 m3/h cada una,
siendo una en 60 Hz y otra en 50 Hz. ;Se tienen
datos mas especificos, en cuanto a lo técnico,
sobre los elementos a ser provistos para la
estacion de tratamiento de agua?

RESPUESTA

Las informaciones y requisitos relativos a las
Plantas de tratamiento de Agua (ETAs) se
encuentran descritas en la ET 6047-20-T0011,
Seccion Il, Capitulo 5, item 2.

PREGUNTA 79

6047-20-T0003-E 2 249 19.1.2.2
Servicios de supervision de desmontaje de los
paneles de mando actuales de los calentadores
de los generadores, conforme Especificacion
Técnica de Equipos y Sistemas - General (6047-
20-TO018-E) - Inciso 13 - Desmontaje;

(Existe una estructura para el equipo de
supervision o queda a criterio del contratista?

RESPUESTA

No hay una estructura definida para el equipo
de Supervisores del CONTRATISTA para el
desmontaje de estos paneles. Esta estructura
debe ser aprobada por la ITAIPU y atender lo
especificado en el item 13 de la Esp. Técnica
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PERGUNTA 80 ) PREGUNTA 80
“Anexo X v 8 96 PAINEIS Anexo X v 8 96 PANELES

DE ILUMINACAO NORMAL E DE EMERGENCIA do
sistema 50 Hz: Posterior a entrega nos
almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e
componentes dos “Painéis de Iluminacao
Normal e de Emergéncia”, conforme item 2.9
da planilhade preco Qual é o més de
referéncia para o pagamento?”

RESPOSTA
Favor remeter-se a resposta da pergunta 34 do
Aditamento 13.

PERGUNTA 81

“Anexo X \% 8 97 PAINEIS
DE ILUMINACAO NORMAL E DE EMERGENCIA do
sistema 50 Hz: Apos a conclusdao do teste de
confiabilidade dos equipamentos e
componentes dos Painéis de lluminacao Normal
e de Emergéncia, conforme item 2.9 da
planilha de precos Qual é o més de
referéncia para o pagamento?.”

RESPOSTA
Favor remeter-se a resposta da pergunta 34 do
Aditamento 13.

PERGUNTA 82

“Anexo X v 8 98 PAINEIS
DE ILUMINACAO NORMAL E DE EMERGENCIA do
sistema 60 Hz: Posterior a entrega nos
almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e
componentes dos Painéis de Iluminacao Normal
e de Emergéncia, conforme item 2.9 da
planilha de precos Qual é o més de
referéncia para o pagamento?.”

RESPOSTA
Favor remeter-se a resposta da pergunta 34 do
Aditamento 13.

PERGUNTA 83

“Anexo X \% 8 99 PAINEIS
DE ILUMINACAO NORMAL E DE EMERGENCIA do
sistema 60 Hz: Apos a conclusdao do teste de
confiabilidade dos equipamentos e
componentes dos Painéis de lluminacdao Normal
e de Emergéncia, conforme item 2.9 da
planilha de precos Qual é o més de
referéncia para o pagamento?”

DE ILUMINACION NORMAL Y DE EMERGENCIA del
sistema de 50 Hz: Posterior a la entrega en los
depdsitos de la ITAIPU de los equipos vy
componentes de los Paneles de Iluminacion
Normal y de Emergencia, conforme al item 2.9
de la planilla de precios.

;Cual es el mes de referencia para el Pago?

RESPUESTA
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 34
del Aditivo 13.

PREGUNTA 81

Anexo X v 8 97 PANELES
DE ILUMINACION NORMAL Y DE EMERGENCIA del
sistema de 50 Hz: Después la conclusion de la
prueba de confiabilidad de los equipos y
componentes de los Paneles de Illuminacion
Normal y de Emergencia, conforme al inciso 2.9
de la planilla de precios.

;Cual es el mes de referencia para el Pago?

RESPUESTA
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 34
del Aditivo 13.

PREGUNTA 82

Anexo X v 8 98 PANELES
DE ILUMINACION NORMAL Y DE EMERGENCIA del
sistema de 60 Hz: Posterior a la entrega en los
depositos de la ITAIPU de los equipos vy
componentes de los Paneles de Iluminacion
Normal y de Emergencia, conforme al item 2.9
de la planilla de precios.

;Cual es el mes de referencia para el Pago?

RESPUESTA
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 34
del Aditivo 13.

PREGUNTA 83

Anexo X v 8 99 PANELES
DE ILUMINACION NORMAL Y DE EMERGENCIA del
sistema de 60 Hz: Después la conclusion de la
prueba de confiabilidad de los equipos y
componentes de los Paneles de Iluminacion
Normal y de Emergencia, conforme al inciso 2.9
de la planilla de precios.

;Cual es el mes de referencia para el Pago?
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RESPOSTA
Favor remeter-se a resposta da pergunta 34 do
Aditamento 13.

PERGUNTA 84

“Anexo X v 8 100 PAINEIS
DE MANUTENCAO do sistema 50 Hz: Posterior a
entrega nos almoxarifados da ITAIPU, dos
equipamentos e componentes dos“ Painéis de
Manutencao ”, conforme item 2.10 da planilha
de precos Qual é o més de referéncia para
0 pagamento?”

RESPOSTA
Favor remeter-se a resposta da pergunta 34 do
Aditamento 13.

PERGUNTA 85

“Anexo X v 8 101 PAINEIS
DE MANUTENCAO do sistema 50 Hz: Apds a
conclusao do teste de confiabilidade dos
equipamentos e componentes dos“ Painéis de
Manutencao ”, conforme item 2.10 da planilha
de precos Qual é o més de referéncia
para o pagamento?”

RESPOSTA
Favor remeter-se a resposta da pergunta 34 do
Aditamento 13.

PERGUNTA 86

“Anexo X \% 8 102 PAINEIS
DE MANUTENCAO do sistema 60 Hz: Posterior a
entrega nos almoxarifados da ITAIPU, dos
equipamentos e componentes dos“ Painéis de
Manutencao ”, conforme item 2.10 da planilha
de precos Qual é o més de referéncia para
0 pagamento?”

RESPOSTA
Favor remeter-se a resposta da pergunta 34 do
Aditamento 13.

PERGUNTA 87

“Anexo X \% 8 103 PAINEIS
DE MANUTENCAO do sistema 60 Hz: Apds a
conclusao do teste de confiabilidade dos
equipamentos e componentes dos“ Painéis de
Manutencao ”, conforme item 2.10 da planilha
de precos Qual é o més de referéncia para o
pagamento?

RESPUESTA
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 34
del Aditivo 13.

PREGUNTA 84

Anexo X v 8 100 PANELES
DE MANTENIMIENTO del sistema 50 Hz: Posterior
a la entrega en los depositos de la ITAIPU de los
equipos y componentes de los "Paneles de
Mantenimiento”, conforme al item 2.10 de la
planilla de precios.

;Cual es el mes de referencia para el Pago?

RESPUESTA
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 34
del Aditivo 13.

PREGUNTA 85

Anexo X v 8 101 PANELES
DE MANTENIMIENTO del sistema 50 Hz: Después
de la conclusion de la prueba de confiabilidad
de los equipos y componentes de los "Paneles de
Mantenimiento”, conforme item 2.10 de la
planilla de precios.

;Cual es el mes de referencia para el Pago?

RESPUESTA
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 34
del Aditivo 13.

PREGUNTA 86

Anexo X v 8 102 PANELES
DE MANTENIMIENTO del sistema 60 Hz: Posterior
a la entrega en los depositos de la ITAIPU de los
equipos y componentes de los "Paneles de
Mantenimiento”, conforme al item 2.10 de la
planilla de precios.

;Cual es el mes de referencia para el Pago?

RESPUESTA
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 34
del Aditivo 13.

PREGUNTA 87

Anexo X v 8 103 PANELES
DE MANTENIMIENTO del sistema 60 Hz: Después
la conclusion de la prueba de confiabilidad de
los equipos y componentes de los "Paneles de
Mantenimiento”, conforme item 2.10 de la
planilla de precios.

;Cual es el mes de referencia para el Pago?
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RESPOSTA
Favor remeter-se a resposta da pergunta 34 do
Aditamento 13.

PERGUNTA 88
“Anexo X % 8 104
FERRAMENTAS ESPECIAIS: Posterior a
entrega nos almoxarifados da ITAIPU, dos
equipamentos e componentes das “Ferramentas
Especiais” conforme item 2.12 da planilha de
preco Qual é o més de referéncia para o
pagamento?”

RESPOSTA
Favor remeter-se a resposta da pergunta 34 do
Aditamento 13.

PERGUNTA 89
“Anexo X v 33 543

AUXILIARES ELETRICOS: Posterior a
entrega nos almoxarifados da ITAIPU, do
conjunto completo de sobressalentes dos
"Auxiliares Elétricos”, conforme item 6 da
planilha de precos Solicitamos a
verificacao do Valor”

RESPOSTA
Para o item 543 do Anexo X - Esquema de

Pagamento - Lote 2, na coluna 2 da tabela, no
texto onde diz:

“80% (Valor del item de

precios)/20”

la planilla de

Deve dizer:
“80% (Valor del item de la planilla de precios)”

PERGUNTA 90
“Anexo X % 8 545

AUXILIARES MECANICOS: Posterior a
entrega nos almoxarifados da ITAIPU, do
conjunto completo de sobressalentes dos
"Auxiliares Mecanicos”, conforme item 6 da
planilha de precos.
Solicitamos a verificacao do Valor

RESPOSTA

Para o item 545 do Anexo X - Esquema de
Pagamento - Lote 2, na coluna 2 da tabela, no
texto onde diz:
“80% (Valor del item de
precios)/20”

la planilla de

RESPUESTA
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 34
del Aditivo 13.

PREGUNTA 88

Anexo X v 8 104
HERRAMIENTAS ESPECIALES: Posterior la

entrega en los depdsitos de la ITAIPU de los

equipos y componentes de las "Herramientas

Especiales”, conforme al item 2.12 de la planilla

de precios.

;Cual es el mes de referencia para el Pago?

RESPUESTA
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 34
del Aditivo 13.

PREGUNTA 89
Anexo X v 33 543

AUXILIARES ELECTRICOS: Posterior a la
entrega en los depdsitos de la ITAIPU del
conjunto completo de piezas de repuesto de los
"Auxiliares Eléctricos”, conforme al item 6 de la
planilla de precios.
Solicitamos la verificacion del Valor

RESPUESTA

Para el item 543 del Anexo X - Esquema de
Pagos - Lote 1, en la columna 2 de la tabla, en
el texto donde dice:
“80% (Valor del item de
precios)/20”

la planilla de

Debe decir:
“80% (Valor del item de la planilla de precios)”

PREGUNTA 90
Anexo X v 8 545

AUXILIARES MECANICOS: Posterior a la
entrega en los depositos de la ITAIPU del
conjunto completo de piezas de repuesto de los
"Auxiliares Mecanicos”, conforme al item 6 de la
planilla de precios.
Solicitamos la verificacion del Valor

RESPUESTA

Para el item 545 del Anexo X - Esquema de
Pagos - Lote 1, en la columna 2 de la tabla, en
el texto donde dice:
“80% (Valor del item de
precios)/20”

la planilla de
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Deve dizer:
“80% (Valor del item de la planilla de precios)”

PERGUNTA 91

“Anexo X % 8 547
VERTEDOURO: Posterior a entrega nos

almoxarifados da ITAIPU, do conjunto completo

de sobressalentes dos "Vertedouro”, conforme

item 6 da planilha de precos.

Solicitamos a verificacao do Valor”

RESPOSTA

Para o item 547 do Anexo X - Esquema de
Pagamento - Lote 2, na coluna 2 da tabela, no
texto onde diz:

“80% (Valor del item de la planilla de
precios)/20”

Deve dizer:
“80% (Valor del item de la planilla de precios)”

PERGUNTA 92

“6047-20-T0011-P v 30 2.19.1
"As ETA 1 e 2 sao sistemas pressurizados

e produzem; Agua potavel e Agua sem cloro.”
Em outros pontos fala de agua potavel,

desclorada e clarificada. Quais sao os detalhes

mais especificos sobre a agua necessaria?”

RESPOSTA

Existem atualmente duas estacbes de
tratamento de 50 Hz, ETA-1 (pressurizada) e
ETA-1A (por gravidade), e duas estacOes de
tratamento de 60 Hz ETA-2 (pressurizada) e
ETA-2A (por gravidade).

As estacdes de tratamento pressurizadas (ETA-1
e ETA-2) produzem agua potavel de qualidade
e agua sem cloro de qualidade, conforme ET
6047-20-T0011, Capitulo 5, item 2.1.4.1.1 e
2.1.4.1.2 respectivamente.

As estacOes de tratamento por gravidade (ETA-
1A e ETA-2A) produzem agua clarificada de
qualidade, de acordo com as seguintes
caracteristicas:

- Color: 15 uH

- Turbidez (maxima): 0,5 uT (filtracdo rapida)
ou 1,0 uT (filtracao lenta).

-pH: 6,02 9,0

- Residual de cloro livre (maximo): 0,5 mg/L

- Ferro dissolvido (maximo): 0,3 mg/L

- Manganésio (maximo): 0,1 mg/L

Debe decir:
“80% (Valor del item de la planilla de precios)”

PREGUNTA 91
Anexo X v 8 547

VERTEDERO: Posterior a la entrega en
los depdsitos de la ITAIPU del conjunto
completo de piezas de repuesto del "Vertedero”,
conforme al item 6 de la planilla de precios.
Solicitamos la verificacion del Valor

RESPUESTA

Para el item 547 del Anexo X - Esquema de
Pagos - Lote 1, en la columna 2 de la tabla, en
el texto donde dice:

“80% (Valor del item de la planilla de
precios)/20”

Debe decir:
“80% (Valor del item de la planilla de precios)”

PREGUNTA 92

6047-20-T0011-E v 30 2.19.1
Las ETA 1 y 2 son sistemas presurizados y
producen; Agua potable y agua sin cloro.

En otros puntos habla de agua potable,
desclorada y clarificada.

Solicitamos detalles mas especificos sobre el
agua requerida.

RESPUESTA

Existen actualmente dos plantas de tratamiento
en 50 Hz, ETA-1 (presurizada) y ETA-1A (por
gravedad), y dos plantas de tratamiento en 60
Hz ETA-2 (presurizada) y ETA-2A (por gravedad).

Las estaciones de tratamiento presurizadas
(ETA-1 y ETA-2) producen agua de calidad
potable y agua de calidad desclorada, conforme
ET 6047-20-T0011, Capitulo 5, item 2.1.4.1.1y
2.1.4.1.2 respectivamente.

Las estaciones de tratamiento por gravedad
(ETA-1A y ETA-2A) producen agua de calidad
clarificada, conforme las siguientes
caracteristicas:

- Color: 15 uH

- Turbidez (maxima): 0,5 uT (filtracion rapida) o
1,0 uT (filtracion lenta).

-pH: 6,0a9,0

- Residual de cloro libre (maximo): 0,5 mg/L

- Hierro disuelto (maximo): 0,3 mg/L

- Manganeso (maximo): 0,1 mg/L
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PERGUNTA 93

“6047-20-T0011-P v 2.19.2 ETA
movel, com todas as conexdes necessarias para
atender os consumos, durante a desmontagem
das ETAs existentes e montagem das novas
ETAs conforme Especificacdo Técnica de
Equipamentos e Sistemas - Servicos Auxiliares -
Secao Il - Auxiliares Mecanicos (6047-20-T0011-
P) - Capitulo 5 - Item 2.1.1.2.1 A ETA movel
deve atender a alguma especificacao ou ser de
um tipo especifico? Ou é suficiente garantir o
mesmo resultado na instalacao dos novos?”

RESPOSTA

A ETA movel deve atender a todos os requisitos
de consumo e qualidade de agua produzidos
pelas ETAs atuais e estabelecidas na ET (ver
6047-20-T0011, Secao Il, Capitulo 5, item
2.1.4).

Durante a fase de Workstatement, o
CONTRATADO deve apresentar para aprovacao
da ITAIPU, a tecnologia e a configuracao da ETA

movel proposta que permite atender
perfeitamente aos requisitos acima
mencionados.

PERGUNTA 94

Calendario de Eventos

Aditamento 11

“Formulacao de consulta Solicitamos

prorrogacao de 30 dias da data de formulacao
das consultas”

RESPOSTA
Favor remeter-se ao aditamento 15.

PERGUNTA 95

Calendario de Eventos

Aditamento 11

“Recebimento de envelopes de propostas
comerciais Solicitamos prorrogacao de 60
dias da data de apresentacao das propostas
comerciais”

RESPOSTA
Favor remeter-se ao aditamento 15.

) Em conformidade com o disposto no
subitem 2.4.2 do Caderno de Bases e
Condicdes, a ITAIPU:

PREGUNTA 93

6047-20-T0011-E v 2.19.2

ETA movil, con todas las conexiones necesarias
para cumplir con los consumos, durante el
desmontaje de las ETA actuales y el montaje de
las nuevas ETA, conforme Especificacion Técnica
de Equipos y Sistemas - Servicios Auxiliares -
Seccion Il - Auxiliares Mecanicos (6047-20-
TO011-E) - Capitulo 5 - Inciso 2.1.1.2.1

;Debe cumplir alguna especificacion o ser de
algin tipo especifico la ETA movil? ;O
garantizando el mismo resultado durante la
instalacion de las nuevas basta?

RESPUESTA

La ETA movil debe atender todos los requisitos
de consumo y de calidad de agua producidas por
las ETAs actuales y establecidos en la ET (ver
6047-20-T0011, Seccion Il, Capitulo 5, item
2.1.4).

Durante la etapa de Workstatement o, la
Contratista debera presentar para aprobacion
de ITAIPU, la tecnologia y configuracién de ETA
movil  propuesta que permita atender
perfectamente dichos requisitos.

PREGUNTA 94

Calendario de Eventos

Aditivo 11

Formulacion de consulta Solicitamos una
prorroga de 30 dias de la fecha de formulacion
de consultas

RESPUESTA
Favor remitirse al aditivo 15.

PREGUNTA 95
Calendario de Eventos
Aditamento 11
Recepcion de los
comerciales
Solicitamos una prérroga de 60 dias de la fecha
de Presentacion de ofertas comerciales

sobres de las ofertas

RESPUESTA
Favor remitirse al aditivo 15.

Il) De conformidad con lo dispuesto en el sub-
item 2.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones
(PBC), la ITAIPU:
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a) substitui e disponibiliza em anexo a este
Aditamento as versdes atualizadas dos
seguintes arquivos referentes ao Anexo Il -
B - Especificacoes Técnicas - Portugués e

Anexo Il - B - Especificacbes Técnicas -
Espanhol:

e 604720T0010E(1)R1(Capitulo 6).pdf

e 604720T0010P(1)R3(Capitulo 6).pdf

» 604720T0010E(1)R1(Capitulo 8).pdf

e 604720T0010P(1)R3(Capitulo 8).pdf

b) disponibiliza em anexo a este Aditamento
os seguintes documentos:

604720TO001E(1)RO. pdf
604720T0001P(1)RO. pdf
604720T0001E(1)RO. pdf
604720T0001P(1)RO. pdf

c) substitui e disponibiliza em anexo a este
Aditamento as versdes atualizadas do item
19.3.9 de ambos documentos
604720T0018P(1)R1 e 604720T0018E(1)RO
referentes ao Anexo Il - A - Especificacoes
Técnicas - Portugués e Anexo Il - A -
Especificacoes Técnicas - Espanhol:

* Item 19.3.9 - 604720T0018E(1)R0. pdf
« Item 19.3.9 - 604720T0018P(1)R1.pdf

lll) Permanecem inalteradas as demais
condicées contidas no Caderno de Bases e
Condicdes da Concorréncia Binacional AF 2021-
18.

a) sustituye y pone a disposicion, anexo a este
Aditivo, las versiones actualizadas de los
siguientes archivos referentes al Anexo Il - B
- Especificaciones Técnicas - Portugués y

Anexo Ill - B - Especificaciones Técnicas -
Espanol:

e 604720TO010E(1)R1(Capitulo 6).pdf

e 604720T0010P(1)R3(Capitulo 6).pdf

e 604720TO010E(1)R1(Capitulo 8).pdf

e 604720T0010P(1)R3(Capitulo 8).pdf

b) pone a disposicidon, anexo a este Aditivo, los
siguientes documentos:

«  604720T0001E(1)RO.pdf
«  604720T0001P(1)R0.pdf
«  604720T0001E(1)RO.pdf
«  604720T0001P(1)R0.pdf

c) sustituye y pone a disposicion, anexo a este
Aditivo, las versiones actualizadas del item
19.3.9 de ambos documentos
604720T0018P(1)R1 'y 604720T0018E(1)RO
referentes al Anexo Il - A - Especificaciones
Técnicas - Portugués y Anexo Il - A -
Especificaciones Técnicas - Espaiiol:

« ftem 19.3.9 - 604720T0018E(1)R0.pdf
« ftem 19.3.9 - 604720T0018P(1)R1.pdf

lll) Permanecen inalteradas las demas
condiciones contenidas en el Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitacion Publica Binacional
AF 2021-18.

Elaboracao: Divisao de Suporte Técnico
Data de emissao: 13.01.2021

Elaboracion: Divisién de Apoyo Técnico
Fecha de emision: 13.01.21
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