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ORIENTACIONES Y PROCEDIMIENTOS SEGUROS PARA REALIZACIÓN DE ACNUDADES DE
VISITA TECNICA EN LAS INSTALACIONES, PREVISTAS EN EL CALENDARIO DE EVEMOS DE
UCITACIÓN N.2021-18 EN FUNCIÓN DEL COVID-19

1 OBJETIVO

Este documento presenta las pautas y procedimientos a seguir para llevar a cabo las
actividades de visita técnica en las instalaciones, conforme previstas en el Calendario de Eventos de
Licitación AF-2O21-18 debido a la pandemia del COVID-19.

2 PROGRAMACIÓN DE VISITAS TÉCruICES

2.1 PerÍodo de programación de üsitas técnicas

Debido al COVID-19, la programación de visitas técnicas debe realizarse con al menos 7
(siete) días de antelación, y las fechas se programarán y confirmarán de acuerdo con la
disponibilidad de ITAIPU para atender a cada consorcio o empresa precalificada que lo solicite.

2.2 Descripción de las acMdades planificadas

Consulta al Archivo Técnico - limitado a 4 (cuatro) personas simultáneamente;

Visita técnica a los locales de instalación para:

Verificación vÍsual del local de las instalaciones: limitada a 7 (siete) personas
simultáneamente, incluyendo los acompaiantes de la ltaipu Binacional;

Relevamiento de campo con instrumentos (por ejemplo: escáner láser, fotográfico,
etc.) - LÍmÍtado a 7 personas simultáneamente incluyendo los acompafiantes de la
Itaipu Binacional;

2.3 EnvÍo preüo de datos y documentos de los üsitantes (según planilla adjunta)

El consorcio o empresa pre-calificada en la Fase 1 de la Licitación AF 2021-18, interesada
en marcar la realización de la Visita Técnica prevista en el Calendario de Eventos, Anexo I del
Cuaderno de Bases y Condiciones debe encaminar para la dirección electrónica establecido
para este fin los siguientes datos y documentos:

Datos Personales, completar conforme planilla de|ANEXO 4.

Datos del vehículo - En el caso de ser un vehículo alquilado, esto debe ser informado y la
documentación correspondiente presentada en ocasión de su llegada al Centro de Registro.

Obs.: todo el transporte de los visitantes, incluso dentro del área de la Central
Hidroeléctrica de lTAlPU, debe realizarse en vehículos bajo la responsabilidad del
consorcio/empresa visitante y con el respectivo pase de autorización proporcionado
por lTAlPU.

Protocolo COVID-19 de la empresa para actividades en los locales de clientes, incluido el protocolo
de remoción.
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Lista de equipos e instrumentos que ingresarán a las instalaciones de lTAlPU. El visitante

debe remitir previamente una copia con la lista de todos los equiposlnstrumentos y

materiales utilizados, indicando el nombre, marca, modelo y número de serie para

identificar claramente cada artículo. Esta lista recibirá el sello del Centro de Registro y debe

presentarse a la entrada y a la salida en la Barrera de Control.

Si los visitantes tienen equipo personal como notebooks, laptops, tablets, ipads, u otros,

deben presentar la lista de equipos personales asociados con su nombre para el sello del

Centro de Registro.

2.4 Realización de test para COVID-19

a) Los visitantes que tuvieren su nombre en la relación de confirmación de visita emitido por

lTAlPU, deben dirigirse allocal de realización deltest, presentar el documento de identidad

enviado previamente para la marcación de la visita e informar que se trata del test relativo a

la Licitación AF-2021-18 de la ITAIPU BINACIONAL.

b) El local de realización deltest será indicado por ITAIPU en la confirmación de la marcación

de la visita. En función de las demandas de realización del test, el local de realización
puede sufrir modificaciones de última hora, en este caso ITAIPU comunicará al

responsable por la marcación de la visita.

c) El resultado del test será enviado al e-mail personal informado cuando se realizó la

marcación de la visita.

2.5 Confirmación de los resultados deltest.

El resultado deltest será enviado al e-mail personal informado en la etapa de marcación de la

visita.

a) Test con resultado NEGATIVO para COVID-19:

Después de recibir los resultados deltest de cada uno de los visitantes, el coordinador de

la visita por parte del consorcio/empresa, debe enviar para la dirección electrónica de

marcación de visitas la relación de los visitantes que presentaron resultado negativo para el

COVID-19 conteniendo, nombre, empresa, documento de identificación y resultado del

test.

b) Test con resultado POSIT1VO para elCOV|D-19:

El consorcio/empresa deberá aplicar su protocolo de remoción de las personas de su

equipo que presentaron resultado POSITIVO para el COVID-19, respetando todas las reglas

de aislamiento establecidas por las autoridades sanitarias.

2.6 Retirada de Tarjetas y Pases de Autorización de Acceso en la Central de RegisÚo

En el primer día útil siguiente al envió de la relación de los visitantes que presentaron

resultado negativo los visitantes podrán dirigirse a la Central de Registro para la retirada

de tarjetas, pases y autorizaciones en las listas de equipos;
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La retirada de las tarjetas y pases debe ser realizada en el día anterior al de la entrada en la

Central;

3 ACCESO A LA CHI

3.1 Acceso en la Banera de Controlde ITAIPU

Se debe presentarse con máscara en la Barrera de Control para que la medición de temperatura se
realice dentro del vehículo. En caso de una temperatura superior a37.5o, no debe ingresar a las

instalaciones de ITAIPU y debe seguir las pautas de Salud Laboral, y las medidas de protección para

el caso también deben ser tomadas por la empresa/consorcio

Presentar pase del vehículo;

Cada visitante debe llevar puesto su plaqueta de acceso a ITAIPU;

Presentar la lista de equipos e instrumentos para usar en la actividad y para uso personal que se
transportarán en cada vehículo;

Tanto a la entrada como a la salida de la Banera de Control, los oficiales de seguridad pueden

solicitar revisar el interior delvehículo y el maletero.

9.2 Acceso d Área lndustrial a través de la Garita de Control en la El. 144 (MD y El. 225 (MD)

Presentar pase del vehículo;

Cada visitante debe llevar puesto su plaqueta de acceso a ITAIPU;

Si se solicita, presente la lista de equipos e instrumentos para usar en la actividad y para uso
personal que se transportarán en cada vehículo.

Tanto a Ia entrada como a la salida de la Barrera de Control, los oficiales de seguridad pueden
solicitar revisar el interior delvehículo y el maletero.

Después de ser liberado en la Garita, proceder lentamente con el vehículo debajo del pórtico de
descontaminación/desinfección delvehículo instalado justo después de la Garita en la Ml ubicado en
laEl.144 y MD ubicado en laEL225.

Dirigirse al estacionamiento de visitantes.

3.3 VehÍculos para desplazamiento en elÁrea Industrial

Estracionamiento - Los vehículos deben estacionarse en los lugares Índicados en elAnexo 01.

Desplazamientos dentro del Área lndustrial - En caso de que los visitantes necesiten ir a lugares

fuera de la Casa de Máquinas, los mismos deben usar sus propios vehículos, preferiblemente

manteniendo a los mismos ocupantes en los vehículos respectivos en los que ingresaron a la Barrera

de Control. Los funcionarios de lTAlPU, que acompaãarân a los visitantes, se desplazarán en otro

vehículo.

2290-81-15200-E 5 R0
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3.4 Acceso alEdificio de Producción

Uso obligatorio de una máscara;

Medidas higiénicas:

. use la alÍombra desinfectante a la entrada del Edificio de Producción;

a desinfecte las manos con alcohol en gel disponible en el vestíbulo del Edificio de
Producción.

lnforme la llegada de visitantes identificándose al guardia de seguridad en el hall del Edificio de
Producción. Solicite que el oficial de seguridad informe por teléfono a los responsables de recibir el

personal, cuyos nombres y números de contacto serán informados en el correo electrónico de

confirmación de la reserva.

El acceso al edificio de producción y demás áreas del Área lndustrial será realizado con

acompariamiento de al menos un profesionalde la EN.DT, que será responsable por el cumplimiento

de las medidas de prevención alCOV|D-19;

Este acceso será limitado a un grupo máximo de 7 (siete) personas, incluyendo los acompaõantes

de la EN.DT.

3.5 Consultas alArchivo Técnico:

Caso sea necesario realizar consultas al Archivo Técnico, el equipo de visitantes, como máximo de

cuatro personas que va realizar esta actividad, debe dirigirse a la Sala de Consultas alArchivo
Técnico en el primer piso del Ed. de Producción (ver croquis orientativo en eIANEXO 2) utilizando las

escaleras. Considerar que:

. En la Sala de Consulta delArchivo Técnico es obligatorio el uso de mascara.

a

a

a

La desinÍección de manos debe ser frecuente

Siempre que sea posible, mantenga las ventanas abiertas para facilitar la circulación del aire.

4 (cuatro) estaciones de trabajo estarán disponibles para consultar la documentación en el

Archivo Técnico;

Cada estación de trabajo contará con alcohol en gel 70" para desinfección de la mesa de

trabajo y los dispositivos de la computadora (teclado, mouse, etc.).

Cada usuario de la estación de trabajo debe realizar la limpieza de la mesa de trabajo y de
los dispositivos informáticos al comenzar y terminar su trabajo en la mesa de trabajo.

Los teclados de las estaciones de trabajo deben tener una cobertura en plástico filme, para

facilitar la higienización.

Los visitantes deben usar preferiblemente los bafros ubicados cerca de la sala

correspondiente. (Ver croquis orientativo en elAnexo 2)
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a En la medida de lo posible, los visitantes deben evítar la circulación en otras áreas del Edificio

de Producción;

a Se deben seguir las pautas publicadas en la entrada de la sala.

3.6 Preparación paraVisitas de Campo

El equipo de visitantes, de como máximo 6 (seis) personas, que van arealizar actividades de visita a
las instalaciones de la Central o levantamientos de campo debe dirigirse a la Sala de Reuniones
"Guaraní" en el primer piso del Ed. de Producción (ver croquis 2 en anexo) utilizando las escaleras.

Considerar que:

Debe respetarse el límite máximo de 7 (siete) personas simultáneamente en la sala para
preservar la distancia entre las personas, con 6 visitantes y 1 de lTAlPU, ANEXO 3, Este

mismo límite debe ser respetado para la realización de visita al campo;

El posicionamiento de las sillas debe mantenerse para respetar la distancia de acuerdo con
el marcado realizado en la sala;

Mientras haya personas dentro de la sala, la puerta debe permanecer abierta para facilitar la
circulación delaire;

El uso de máscara es obligatorio para todos;

Se deben seguir los procedimientos de higiene y limpieza.

La permanencia en la Sala de Reuniones Guaraníy en la Sala de consulta al Archivo Técnico,

ANEXO 3, debe ser estrictamente lo necesario y suficiente para la programación de
actividades y la transición entre una actividad de campo y otra. Una vez que se han

completado las actividades de campo para el período, los visitantes deben informar a la
persona responsable de ITAIPU sobre su intención de retirarse de las instalaciones de la
Central Hidroeléctrica.

g.7 Visitas técnicas para actMdades de Campo en elÁrea lndustrial

Para acceder a las galerías de la Casa de Máquinas y a las ubicaciones de instalación de equipos,
está prohibido el uso de los ascensores E01 , E03, E19, E20, E29 y E30, reservados para uso
exclusivo de los funcionarios de la ltaipu. Véase ANEXO 01.

Para acceso al Edificio de Producción e demás áreas delÁrea lndustrial, los visitantes deben estar

acompariados de al menos un profesional de la EN.DT, que será responsable por el cumplimiento
de las medidas de prevención alCOV|D-19.

Visitas para la verificación visual de instalaciones y equipos:

o Las visitas a los lugares de instalación de los equipos serán guÍadas por personal

de ITAIPU;

Durante la visita, se debe evitar tocar los equipos, paneles, instrumentos, etc.

a

a

o

a

a
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Visita para relevamiento de campo utilizando instrumentos (por ejemplo: escáner láser, relevamiento

fotográfico, etc.):

o El personalvisitante de consorcio o empresa para actividades de relevamiento de
campo por escaneo láser o fotográfico debe presentar un cronograma que

indique, galería por galería, los tramos, la secuencia de ejecución, el número de

instrumentos y las personas para la ejecución de cada tramo.

o Las actividades de relevamiento de campo se consideran actividades de visita

técnica del proceso de licitación y estarán acompaõadas por personal de lTAlPU.

3.8 Horario de ejecución deActMdades

Las actividades se llevarán a cabo durante el horario comercial de lTAlPU. 7:30h a 12:00h y de

14:00h a 17:30h (hora brasilena)y 6:30h a 11:00h y de 13:00h a 16:00h (hora paraguaya). Los
profesionales no pueden estar presentes en las instalaciones de ITAIPU fuera de las horas

especificadas arriba.

4 MEDIDAS PREVENTIVAS

a) lavar las manos con agua y jabón con frecuencia u utilizar alcohol en gel( especialmente

luego de toser o estornudar, después de utilizar el baio, antes de ingerir alimentos, de tocar

los ojos, boca o nariz);

b) usar correctamente pafruelo descartable o de tela;

c) proteger la boca y narizaltoser o estornudar con paõuelos, máscara o con el antebrazo;

d) evitar aglomeraciones y ambientes cerrados;

e) implementar medida de restricción de acceso a ambientes controlados para evitar

diseminación en esos ambientes;

0 practicar hábitos saludables, tales como: alimentación balanceada, ingerir líquidos y realizar

actividad física.

g) evitar compartir objetos de uso personal, como utensilios, platos, vasos o ganafas;

h) mantener los ambientes ventilados;

i) evitar contacto cercano con personas que sufren de inÍecciones respiratorias agudas;

j) Seguir las orientaciones de prevención al COVID-19 sefralizadas en los carteles fijados en el

Área lndustrial.

5 OBSERVACIONES

En el caso de que los PROTOCOLOS DE COVID-19 DE TERCEROS sean más rígidos que

las pautas y procedimientos indicados aquí, los primeros deben seguirse según corresponda y se

aplican, haciendo las adaptaciones necesarias o, en el último caso, cancelando la actividad
programada y re-programando.

CODIGO DE ITAIPU PÁGINA REVISION

I
INFORME TÉCNICO
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