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LICITACION PUBLICA NACIONAL NE 0042-19

REFORMA Y AMPLIACION DEL BLOQUE A-5Y CONSTRUCCION DEL BLOQUE B-4, EN LA
MARGEN DERECHA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE ITAIPU.

ADITIVO 3

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-item 1.3.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la
Licitacion PUblica Nacional NE 0042-19, la ITAIPU responde consulta realizada por interesado en esta
licitacion:

PREGUNTA 1 )

Respecto a la licitacion de referencia consultamos si para el cumplimiento del Item 1.3 letra a
Habilitacion técnica se presentan certificados de prestacion de servicios otorgados por la propia ITAIPU
Binacional es necesario que los mismos también cumplan con los datos de periodo de ejecucion con
fechas de inicio y termino considerando que los Certificados expedidos por la ITAIPU normalmente no
constan de esos datos.

RESPUESTA

El oferente debera presentar los documentos conforme solicitado en el Anexo Il - Documentacion para
Habilitacion.

Asimismo, se recuerda a los oferentes que, conforme a lo establecido en los puntos 1.4.1 y 1.4.2. del
Pliego de Bases y Condiciones, la ITAIPU podra promover diligencias para aclarar, sanear y/o
complementar los documentos pertinentes del proceso; como asi también se admitira que los
interesados, en respuesta a las diligencias promovidas, procedan posteriormente a adjuntar
documentos cuyos contenidos reflejen la situacion factica o juridica ya existente en la fecha de la
presentacion de las ofertas.

PREGUNTA 2
En el item 2.8.2 del ANEXO IV Presupuesto estimado, hace referencia a una lista de materiales 3262-
LM-MDO059-E en donde al entrar figura como CANCELADO, ;hay alguna modificacion sobre eso?

RESPUESTA
Favor remitirse a los incs. b) y d) del punto Il de este Aditivo.

PREGUNTA 3

En el item 2.12.1 del ANEXO IV Presupuesto estimado, hace referencia a los planos conforme proyectos
3262-DC-MD0133 y 3262-DC-MD0134, los cuales no existen entre los planos proveidos y tampoco entre
los archivos en CAD del aditivo 1.

RESPUESTA
Favor remitirse al inc. c) del punto Il de este Aditivo.

PREGUNTA 4

Respecto a la licitacion de referencia en el capitulo V Obligaciones del Contratista en la letra p de la
minuta de contrato: presentar las planillas auxiliares hasta 10 dias después de la Orden de Inicio de los
Servicios (OIS).

Sin embargo en el pliego de bases y condiciones se ha proveido la planilla de precios no asi las planillas
auxiliares, por lo que solicitamos las planillas auxiliares a ser utilizadas para la elaboracion de los
precios conforme al proceso licitatorio.

RESPUESTA

Solicitud aceptada. Se adjunta al presente Aditivo el Anexo XII - Planilla Auxiliar. La misma debera ser
presentada por la CONTRATISTA, conforme establecido en el Anexo VI - Minuta de Contrato, Capitulo V,
inc. p) de la clausula 6°.
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PREGUNTA 5

Por este medio solicitamos tengan en bien de conceder un plazo de prérroga para la presentacion de
ofertas de la licitacion de referencia, de ser posible en promedio de 15 a 10 dias, teniendo en cuenta
que la empresa oferente debe estimar los computos métricos de los diferentes rubros, y que en ese
afan se han solicitado planos en Autocad a los que fue posible acceder recién finalizando la semana
pasada. Asi como la respectiva aclaracion del aditivo 2. Teniendo en cuenta que la herramienta del
Autocad permite obtener mas precisa y efectivamente las distintas informaciones necesarias para un
buen estimativo de computo pedimos tengan en consideracion la presente solicitud.

RESPUESTA
Solicitud aceptada. Favor remitirse al inc. a) del punto Il de este Aditivo.

PREGUNTA 6

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a quien corresponda, para solicitar la
extension del plazo de entrega de las documentaciones referidas en la Licitacion Publica Nacional NE
0042-19 Reforma y ampliacion del bloque A-5 y construccion del bloque B-4, en la margen derecha de
la central hidroeléctrica de ITAIPU.

El motivo del pedido es la recepcion de un aditivo que contiene planos en digital y nuevos datos que
influyen en el tiempo de preparacion de la oferta.

RESPUESTA
Solicitud aceptada. Favor remitirse al inc. a) del punto Il de este Aditivo.
II) De conformidad a lo dispuesto en el sub-item 1.3.2 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la

Licitacion Pablica Nacional NE 0042-19, la ITAIPU modifica los siguientes anexos:

a) Del Anexo | - Calendario de Eventos de la licitacion:

DE:

Los interesados en participar de esta licitacion

y los interesados en asistir a la sesion publica,

deberan presentarse en la direccion abajo

indicada, desde donde seran conducidos hasta

3. 'll'gs:lsporte dael el local de la sesion publica: 09/04/19

recepcion de los Av. Superc'arretera de ITAIPU, s/n° Ultimc? horario
sobres Hernandarias - Paraguay de partida: 8:00h

En caso de no presentacion en el horario
determinado para el transporte de
interesados podra implicar perjuicio en la
participacion de la licitacion.

6. Recepcion de los
sobres de la

..~ | Auditorio de la Direccion Financiera
oferta comercial

y de la Central Hidroeléctrica de ITAIPU

documentacion Margen Derecha
para la | Hernandarias - Paraguay

habilitacion

09/04/19

de 8:30h a 8:45h 2.6.1

PARA:
Los interesados en participar de esta licitacion
y los interesados en asistir a la sesion publica,
deberan presentarse en la direccion abajo
5. Transporte al | indicada, desde .dlondtle sgrén conducidos hasta 16/04/19
local de | el local de la sesion publica: Ultimo horario

recepcion de los
sobres

Av. Supercarretera de ITAIPU, s/n°
Hernandarias - Paraguay

En caso de no presentacion en el horario
determinado para el transporte de
interesados podra implicar perjuicio en la

de partida: 8:00h
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participacion de la licitacion.

6. Recepcion de los
sobres de la . . P .
oferta comercial éud1to:1g€je lall?1rch1c;n Flllljzr;(ijera 16/04/19
y de la | Central Hidroelectrica de de 8:30h a 8:45h 2.6.1
documentacion Margen Derecha
para la | Hernandarias - Paraguay
habilitacion

b) En el punto 2.8 de los Anexos IV y V, Precios Estimados y Planilla de Precios, respectivamente:
DE:

2.8 |INSTALACIONES ELECTRICAS

2.8.1

Instalaciones Eléctricas de lluminacion, conforme Lista de Materiales 3262-LM-MD0Q55-
E, incluido: provision e instalacion de los cables, ductos, conexiones, cajas,
luminarias, abertura y cerramiento de cortes en mamposteria o piso, ademas de toda
la mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios
para la perfecta ejecucion de los servicios, conforme Especificacion Técnica y
Proyectos.

1,00

2.8.2

Instalaciones Eléctricas de Tomadas, conforme Lista de Materiales 3262-LM-MD059-E,
incluido: provision e instalacion de los cables, ductos, conexiones, cajas, abertura y
cerramiento de cortes en mamposteria o piso, ademas de toda la mano de obra,
herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta
ejecucion de los servicios, conforme Especificacion Técnica y Proyectos.

GL

1,00

2.8.3

Tableros Eléctricos TSILB1, TSILB2, TSTB1, TST2, TAA1, TAA2 y TGA5, conforme Lista
de Materiales 3262-LM-MD060-E, incluido: provision e instalacion de los tableros,
cables, ductos, conexiones, cajas, disyuntores, abertura y cerramiento de cortes en
mamposteria o piso, ademas de toda la mano de obra, herramientas, equipos,
dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion de los servicios,
conforme Especificacion Técnica y Proyectos.

GL

1,00

PARA:

2.8

INSTALACIONES ELECTRICAS

2.8.1

Instalaciones Eléctricas de Iluminacion y Tomadas, conforme Lista de Materiales 3262-
LM-MDO055-E, incluido: provision e instalacion de los cables, ductos, conexiones, cajas,
luminarias, abertura y cerramiento de cortes en mamposteria o piso, ademas de toda
la mano de obra, herramientas, equipos, dispositivos y demas materiales necesarios
para la perfecta ejecucion de los servicios, conforme Especificacion Técnica y
Proyectos.

1,00

2.8.2

Tableros Eléctricos TSILB1, TSILB2, TSTB1, TST2, TAA1, TAA2 y TGA5, conforme Lista
de Materiales 3262-LM-MD060-E, incluido: provision e instalacion de los tableros,
cables, ductos, conexiones, cajas, disyuntores, abertura y cerramiento de cortes en
mamposteria o piso, ademas de toda la mano de obra, herramientas, equipos,
dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion de los servicios,
conforme Especificacion Técnica y Proyectos.

GL

1,00

<)

En el punto 2.12.1 de los Anexos IV y V, Precios Estimados y Planilla de Precios,

respectivamente:
DE:

2.12

COBERTURA

2.12.1

Estructura metalica de la cobertura, conforme proyectos 3262-DC-MD0133 y 3262-DC-
MDO0134, incluido: fabricacion, soldadura, pintura de proteccion y acabado, montaje
y fijacion de la estructura, ademas de toda la mano de obra, herramientas, equipos,
dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion de los
servicios, conforme Especificacion Técnica y Proyectos.

GL

1,00

PARA:
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2.12 |COBERTURA

Estructura metalica de la cobertura, conforme proyectos 3262-DC-15300 y 3262-DC-
15301, incluido: fabricacion, soldadura, pintura de proteccion y acabado, montaje y
2.12.1 | fijacion de la estructura, ademas de toda la mano de obra, herramientas, equipos, GL (1,00
dispositivos y demas materiales necesarios para la perfecta ejecucion de los
servicios, conforme Especificacion Técnica y Proyectos.

d) En el punto 2.8 del Anexo VIl - Esquema de Pago:
DE:

2.8. INSTALACIONES ELECTRICAS

INSTALACIONES ELECTRICAS DE ILUMINACION..........covvvvemmrrrernsrsennneesssssssssssenns ..P.G.2.8.1
INSTALACIONES ELECTRICAS DE TOMAS.. . P.G.2.8.2

Seran pagados de la siguiente forma:

e 25% (veinte y cinco por ciento) del valor total del item en la conclusion de 25% (veinte y
cinco por ciento) del total del servicio;

e 25% (veinte y cinco por ciento) del valor total del item en la conclusion de 50% (cincuenta
por ciento) del total del servicio;

e 25% (veinte y cinco por ciento) del valor total del item en la conclusion de 75% (setenta y
cinco por ciento) del total del servicio;

e 25% (veinte y cinco por ciento) del valor total del item en la conclusion del servicio y la
eliminacion de todas las pendencias apuntadas por la Fiscalizacion de ITAIPU.

INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOS TABLEROS DE DISTRIBUCION....... ...P.G.2.8.3

Sera pagado de la siguiente forma:

e 10% (diez por ciento) del valor total del item después de la conclusion de la instalacion de
tablero TSILB1, conforme Lista de Materiales 3262-LM-MD060-E;

e 10% (diez por ciento) del valor total del item después de la conclusion de la instalacion de
tablero TSILB2, conforme Lista de Materiales 3262-LM-MD060-E;

e 10% (diez por ciento) del valor total del item después de la conclusion de la instalacion de
tablero TSILB3, conforme Lista de Materiales 3262-LM-MD060-E;

e 10% (diez por ciento) del valor total del item después de la conclusion de la instalacion de
tablero TSILB4, conforme Lista de Materiales 3262-LM-MD060-E;

e 10% (diez por ciento) del valor total del item después de la conclusion de la instalacion de
tablero TSILB5, conforme Lista de Materiales 3262-LM-MD060-E;

e 10% (diez por ciento) del valor total del item después de la conclusion de la instalacion de
tablero TSILB6, conforme Lista de Materiales 3262-LM-MD060-E;

e 40% (cuarenta por ciento) del valor total del item después de la conclusion de la instalacion
de tablero TGA5 y conclusion total de las instalaciones, pruebas y comisionamiento de los
equipos y la eliminacion de todas las pendencias apuntadas por la Fiscalizacion de ITAIPU.

PARA:

2.8.  INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES ELECTRICAS DE ILUMINACION Y TOMAS..........commrerermrrreserssssnsssssssssssssssssssesssssssens P.G.2.8.1

Sera pagado de la siguiente forma:

e 25% (veinte y cinco por ciento) del valor total del item en la conclusion de 25% (veinte y
cinco por ciento) del total del servicio;
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25% (veinte y cinco por ciento) del valor total del item en la conclusion de 50% (cincuenta
por ciento) del total del servicio;

25% (veinte y cinco por ciento) del valor total del item en la conclusion de 75% (setenta y
cinco por ciento) del total del servicio;

25% (veinte y cinco por ciento) del valor total del item en la conclusién del servicio y la
eliminacién de todas las pendencias apuntadas por la Fiscalizacion de ITAIPU.

INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOS TABLEROS DE DISTRIBUCION.............covvvvunrreerrrnnrerecnrsensrenne P.G.2.8.2
Sera pagado de la siguiente forma:

10% (diez por ciento) del valor total del item después de la conclusion de la instalacion de
tablero TSILB1, conforme Lista de Materiales 3262-LM-MD060-E;

10% (diez por ciento) del valor total del item después de la conclusion de la instalacion de
tablero TSILB2, conforme Lista de Materiales 3262-LM-MD060-E;

10% (diez por ciento) del valor total del item después de la conclusion de la instalacion de
tablero TSILB3, conforme Lista de Materiales 3262-LM-MD060-E;

10% (diez por ciento) del valor total del item después de la conclusion de la instalacion de
tablero TSILB4, conforme Lista de Materiales 3262-LM-MD060-E;

10% (diez por ciento) del valor total del item después de la conclusion de la instalacion de
tablero TSILB5, conforme Lista de Materiales 3262-LM-MD060-E;

10% (diez por ciento) del valor total del item después de la conclusion de la instalacion de
tablero TSILB6, conforme Lista de Materiales 3262-LM-MD060-E;

40% (cuarenta por ciento) del valor total del item después de la conclusion de la instalacion
de Tablero TGA5 y conclusion total de las instalaciones, pruebas y comisionamiento de los
equipos y la eliminacion de todas las pendencias apuntadas por la Fiscalizacion de ITAIPU.

lll) Permanecen inalteradas las demas condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de
la Licitacion Publica Nacional NE 0042-19.

Emitido por: Division de Apoyo Técnico.
Fecha: 29 de marzo de 2019.
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